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TERVEZESI VALLALKOZASI SZERZODES
(tovabbiakban: Szerzédés)
amely letrejott
egyrészrél
Ocsa Varos Onkormanyzata
2364 Ocsa, Bajcsy Zs. Ut 2.
Képviseli: Bukodi Karoly polgarmester
adoészama: 15391188-2-13
bankszamlaszam: 10402142-50485356-48541015
mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld,

“masrészrél

Hungatlasz Kft

székhely: 2092 Budakeszi Rékoczi utca. 20.,
adészam: 12149597-2-13,
bankszamlaszama:10102086-68641402-00000009
képviselé: Banhidi Laszl6 tervezd, ligyvezetd
mint tervezé vallalkozo, a tovabbiakban: Tervezd

k6z6tt az alabbi tartalommal és feltételekkel (tovabbiakban a Megrendeld és a Tervezé egyiitt Felek):

1.) A Szerz6dés targya: a Megrendel6 tulajdonaban 1évo Ocsa, Baross utca 14. Hrsz.:1562 telekre
tervezendd Uj két csoportszobas bolcséde tervezése illetve épitése soran torténd tervezdi mivezetese
(heti egy alkalom) a Szocialis alapszolgaltatasok és gyermekjoléti alapellatasok infrastrukturalis
fejlesztése cimii KMOP4 5.2-11 palyazat figyelembevételével.

A tervezeési munka részletes tartalmi feltételeit a Szerzédés 1.sz. melléklete tartalmazza.
Az elkészitendd tervek koziil, melyek egyben az 6nallo tervezési munkarészeket is jelentik:

| kiviteli tervet 8 nyomtatott és 8 digitalis példanyban
koteles a Tervezé a Megrendelének atadni.

Amennyiben utélag Megrendelé tovabbi tobbletpéldanyokat igényel, azt Tervezé kiilon koltseg
felszamitasa mellett szolgaltatja.

2.) Megrendelé az 1. pontban meghatarozott, és korillirt tervezési feladatot e szerz6dés alairasaval
megrendeli, a Tervezé pedig a feladat teljesitését a Szerzédésben foglaltak szerint vallalja.

3.) Felek megallapodasa szerint Tervezét az 1. pontban es az 1. sz. mellékletben részletesen
meghatarozott tervezési munkaért 5.476.000.- Ft + Afa, azaz 6tmillionégyszazhetvenhatezer + AFA

6sszeg( tervezeési dij illeti meg.

A tervezési dijat Megrendelé a Szerzédés 1. sz. mellékletében meghatarozott teljesitesi hataridékben
tervezd altal kiallitott szamla alapjan, 14 napon beliili atutalassal teljesiti.

4) A Tervezd tervszolgaltatasi hatéridonél korabban is teljesithet (eldteljesites), Megrendelé az
elételjesitést koteles elfogadni.




5.) Fenti idépontokban Tervezé az 1. pont szerint elkészitett terveket, a szikséges példanyban koteles
Megrendelének atadni, aki azokat szintén koteles atvenni. A teljesitésrdl, azaz a szolgaltatott tervek

atadas-atvételérdl Felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

6.) Megrendel az atvett terveket kételes 5 napon belil megvizsgélni, hogy azok megfelelnek a
Szerzédésben kikotott, és jogszabalyokba eldirt feltételeknek. Esetleges észrevételeit és kifogasait
haladéktalanul irasban kozli Tervezével, aki a jogos és megalapozott észrevételek alapjan a sziikséges
kijavitasokat 3 napon beliil elvégzi. Vita esetén a fenti 3 napon beliil Felek egyeztetést tartanak.
Amennyiben Megrendelé a megadott hatamapig kifogast nem emel, Tervezé az esedéekes szamlat

kiadhatja, amelyet Megrendel6 befogad.

7) A Megrendeld a Tervezd hatariddben torténd teljesitése érdekében az alabbi kdzbensd
intézkedésekre, illetve szolgaltatasokra koteles:

- hivatalos féldhivatali térképmasolat beszerzése, atadasa a Tervezének
Hatarid6: szerz6dés alairasat koveté 20 napon beldl

Amennyiben a Megrendel6 fenti kézbensé intézkedésekkel, illetve szolgaltatasokkal késedelembe
esik, ugy Tervezét kotelez6 hataridé(k) megfelelden modosulnak.

8.) A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisémi,
észrevételeket, allasfoglalast tehet a mar elkésziilt tervrészletekkel kapcsolatosan. Ugyancsak jogosult
konzultacidkon, tervbiralatokon részt venni és a Tervezd részére, a tovabbtervezés szempontjabdl
fontos és lényeges kérdésekben meghatarozott idében allast kell foglalni. A jovahagyasaval elkésziilt
megoldast Megrendeld utélag nem kifogasolhatja, illetve annak megvéltoztatasara vonatkozo
igényének kovetkezményeit (tervezési dij, illetve hataridé modositas, stb.) koteles viselni.

Abban az esetben, ha a megrendeld a tervezési munka soran célszer(itlen vagy szakszertitlen utasitast
ad, vagy ilyen jelleg igénnyel ép fel, tervezd koteles irasban felhivni figyelmét a szakszer(tlen vagy

célszer(itlen utasitas kdvetkezményeire.

Abban az esetben, ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére fenntartja utasitasat, vagy igényét,
akkor Tervezé elallhat a Szerzédéstél. Ha nem all el, akkor a Megrendel6 utasitasa, illetve igénye
szerint koteles eljami és a tervezési munkat a Megrendeld kockazatara folytatni.

9.) Ha Megrendel6 a tervezés folyamataban mar elkészilt és korabban egyeztetett, vagy a tervezés
normal folyamatan mar tuljutott tervezési megoldast késébb modositani kivanja, agy véllalkozo, ha az
igényelt megoldas miszakilag megoldhatd, akkor Tervezd teljesiti Megrendelé igényet, de a
maodositas miatt felmeriilé tobbletkoltségeket megrendeld koteles Tervezd részére kilon megegyezés
szerint megfizetni, azaz a tervezéi dij a tobbletkéltségekkel moédosul. Ha a megrendelé modositasi
igénye miiszakilag vagy egyéb okbdl szakszeritlennek mingsul, akkor Tervezé a 8. pont szerint jar el.

Ha a moédositasi kérelemnek Tervezd eleget tesz, akkor a tervezeési dijon tulmenden a tervezési
hataridok is megfeleléen modosulnak. '

10.) Ha a Tervez6 a Megrendelé kifejezett kivansagara - és a Tervezd altal részére adott
figyelmeztetd felhivas ellenére - hazai viszonylatban nem ismert, vagy nem alkalmazott miszaki-
gazdasagi megoldast tartalmazo terv készitését vallalja, Ugy ezen miiszaki-gazdasagi megoldasbol
adédoan Megrendeldt ért karert, tobbletkéltségekért Tervezd feleldssé nem tehetd.
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11.) Tervezd késedelembe esik (tervezéi késedelem), ha a Szerzédésben vagy annak mellékletében
megallapitott hataridében nem teljesit. Késedelem esetén kotbért tartozik fizetni, mely kotbér osszege

,e

az esedékes vallalkozéi dijbdl levonhato.
A kétbér mértéke: naptari napi 50.000 + Afa forint

A Megrendelé 15 naptari nap a Tervezd altal nem igazolt késedelem esetén a még nem teljesitett
onalld tervezési munkarészek tekintetében jogosult a Szerzédéstdl elallni és az addig felmeriilt kotbert

is igényelheti.

Megrendel6 jogos elallas esetén a késedelmi kotbér dsszegén til igényelheti az elallas miatt a
meghilsulasi kotbér megfizetését is.

A meghidsulasi kotbér alapja a még el nem késziilt (azaz az éppen tervezes alatt 4llo) 6nallé tervezesi
munka Szerzédéses értéke, azaz az arra es6 tervez6i dijrész. A meghiasulasi kotbér mértéke a fentiek

szerint megallapitott tervez4i dijrész 20%-a.

Megrendeld jogos elallas esetén is koteles az eléllasig a Tervezé éltal elkészitett komplett terveket
6nallo tervezési munkarészeket atvenni és a megfelelé Szerzédés szerinti tervez4i dijat megfizetni.

12.) Megrendelé késedelembe esik (megrendel6i késedelem), ha a 3. és 7. pontokban vallalt
kotelezettségét nem teljesiti, a Tervezé altal elkészilt munkéat indokolatianul nem veszi at, tovabba, ha
fizetési kotelezettségének (1. szamu melléklet) hataridében nem tesz eleget.

a.) A 7. pont szerinti kitelezettség késedelme esetén a tervezési hataridék modosulasan tilmenden 15
naptari napot meghaladé késedelem esetén Tervezd jogosult e szerzédéstél elélini és ez esetben a
szerzédéses érték (vallalkozoi dij) még hatralékos Osszegének 20%-a illeti meg meghilsulasi
kétbérként a Tervezét.

b.) A 6. pont szerint atvételi késedelem esetén, ha a késedelem a 15 naptéri napot meghaladja,
Tervezd jogosult az atvételi késedelemmel érintett, teljesitésre felajanlott munka (elkésziilt tervek)
ellenértékét leszamlazni és azt Megrendel6 a szerz6dés szerinti hataridében koteles kifizetni.

c.) Fizetési késedelem esetén a Megrendeld koteles a mindenkori jegybanki alapkamat ketszeresével
szamitott késedelmi kamat Osszegét megfizetni a Tervezd részére. Ha a fizetési késedelem
Megrendelé részérdl Tervezo részteljesitésével dsszefiiggd részszamla tekintetében kovetkezik be,
akkor Tervez6 az el6z6ek szerinti késedelmi kamaton tulmenden jogosult:

m 15 naptari napos fizetési késedelem esetén a tervez6i munkat felfiiggeszteni és a késedelem teljes
idejével a teljesitési hataridét modositani, illetve

® 30. naptari napos késedelem esetén a Szerzédéstdl elalini és Megrendel6t6l meghidsulasi kotberre
jogosult.

A Tervezé elallasa esetén a Megrendelé az elallas id6pontjaig elvégzett tervez6i munkat koteles
atvenni és az elkésziilt munka ellenértékét (vallalkozéi dij aranyos részét) Tervezének megfizetni.

A Megrendel6 az elallassal érintett, még el nem késziilt 6nallé tervez6i munka arényos szerzédeses
értékének 20%-at meghiusulasi kotbérként koteles Tervezének megfizetni. A meghidsulasi kétbér
megfizetésére a Megrendeld a Tervezd szamlajanak esedékességevel egyidejiileg koteles.




13.) Abban az esetben, ha a jogi oltalmat élvez6 megoldas(ok) felhasznaléasanak szilksegessége a
jelen Szerzédés megkotése utan mertil fel, ezek hasznalati joganak ellenértékérdl a Feleknek kilon

meg kell allapodniuk.

14.)A Tervezd szerzédéses kotelezettségeének teljesitésekor alvallalkozot korlatozas nélkul igénybe
vehet. Alvallalkozéért a Ptk. szerint felel.

15.)A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozd rendelkezései, valamint
a szerz6i jogot érinté kérdésekben az 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az iranyadok.

16.)A Felek a felmeriilé jogvitajukat elsGsorban peren kivil kivanjak rendezni. Sikertelen egyeztetést
kovetden az esetleges peres eljarasra kikotik eértékhatértol fliggben a Dabasi Birosag kizarolagos
illetékességet.

17.)A Felek jelen vallalkozasi szerz6dést - annak elolvasasa és értelmezése utan - mint akaratukkal
mindenben megegyezét jovahagydlag irtak ala.
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1. SZAMU MELLEKLET
Ocsa, Baross utca 14. hrsz.:1562 telekre
Uj, két foglalkoztatds bélcséde
kiviteli tervéhez

1. A tervezés fizikai hatara
A telies terv a 1562 helyrajzi szamu telekre tervezendd bélcsédére vonatkozik, oly modon, hogy az

figyelembe veszi a meglévs 6voda jelenlegi mikodését és jové évi tervezett fejlesztését. A tervezési
hatar a telekhatér.

2. A tervezési tevékenység hatara
A tervezési tevekenység: a kovetkez pontokban meghatarozott tartalommal, a pélyazati kiirasban

meghatarozott tervezési program szerinti kialakitassal, az engedélyezési terveknek megfeleld kiviteli
terv elkészitése. Tervezd a beépitési terv utan kapott MegrendelSi igényeket tudomasul veszi, ezek
teliesitését a lehet6ségekhez képest teljesiti. A miiszaki tervek egy csomagban késziilnek, a kiviteli
dokumentacioban.
A tervez6i tevékenység az alabbi tevékenységekre nem terjed ki:

- telek és teriilet jogi rendezése

- az Uj szerkezetek kitlizése

- kiils6 elektromos halozat bévitése és annak megtervezése, (aramszolgéltatd erdekeltsegi

kore)

- kiils6 gazcsatlakozas megtervezése, engedélyeztetése

- a helyi vizmlvek altal esetlegesen eldirt kézcséhalozat-bovités tervezése, vizjogi

engedélyezési eljaras lefolytatasa

- tervezeési terlileten kiviil esé mitargyak, mémaki létesitmények esetleges tervezése

- tervezeési terlleten kiviili szaktanulmany készitése (pl.: kdrnyezetvedelmi)

3. Kiviteli terv tartalma

3.1. Epitészeti munkarész

- kit(izési terv m=1:200
- alaprajzok m=1:50
- metszetek m=1:50
- homlokzatok m=1:50
- fedélszékterv m=1:50

- nyilaszarok konszignacioja
- miszaki leirasok
- arazatlan koltségvetés

3.2. Tartészerkezeti munkarész
- mlszaki leiras
- er6tani szamitasok

- alapozasi terv ‘ m=1:50
- vasbeton szerkezetek vasalasi tervei m=1:50
- eléregyartott szerkezetek diszpozicios tervei m=1:50

- arazatlan koltségvetes



3.3

34.

3.5.

3.6.

Epiiletgépészeti munkarész

- miszaki leiras

- viz-csatorna terve

- szell6zés terve

- fités terve

- arazatlan kéltségvetés (munkarészenként)

Elektromos munkarész

- miszaki leiras

- éplletbelsd vilagitas, er6atvitel, dugaljak terv
- elosztd szekrények terve

- féldelés, villam- és érintésvédelem terv

- arazatlan koltségvetés

Kertészeti tervek

- miiszaki leiras
- helyszinrajz

Eszkozlista

Teljesitési hatarid6:
Szallitand6 tervpéldanyok szama:
Tervezési dij:
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