VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Ocsa Romai Katolikus Egyhazkozség
cim: 2364 Ocsa Bajcsy Zsilinszky u. 28.
addszadm: 19828086-1-13

nyilvantartasi szam: 00001/2012-024

képviseld: Mihoc Valerian

mint megbizo (tovabbiakban: Megrendeld),

masreszt

név: ,.Befedlek” Epit6ipari, Ker. és Szolg. Bt.
székhely: 1174 Budapest, Bem utca 4.

addszam: 22135052-2-42

cégjegyzékszam: 01-06 768024
bankszdmlaszam: 10700615-42370303-51100005

telefon: +36/20-4333-489
e-mail: befedlek@befedlek.hu
képviselo: Dvorak Andrea Zsuzsanna

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egyiitt: Felek) k6zott az alulirott
helyen ¢és idOben, az alabbi feltételek mellett.

1. SZERZODES TARGYA

1.1. A Ocsa Romai Katolikus Plébania, mint Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvallalja
az EEOR-KP-1-2021/1-000216 azonosit6 szami projektje keretében megvalosuld
,Magyar Templom-feltjitasi program” cimii projektcél kivitelezési munkait.

1.2. Villalkoz6 kijelenti, hogy az 1.1 pontban rogzitett munka elvégzésére jogosult, tovabba
Vallalkozo tarsasdganak tevékenysége nem esik korlatozas ala.

2. ASZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

2.1. A jelen Szerz6dés részét az alabbi dokumentumok képezik, és azok a jelen Szerzddéssel
egylittesen értelmezendok:
a) A jelen Vallalkozasi Szerz6dés
b) A Megrendeld altal Ajanlati felhivashoz megkiildott ,,Miiszaki” Dokumentacio (beleértve a
Faanyagvédelmi Szakvéleményt, Engedélyezési terveket, miszaki leirast, tartoszerkezeti
szakvéleményt);
c) A Vallalkozo ajanlata. (1.sz. Melléklet)

2.2 Amennyiben a fenti dokumentumokban ellentmondas, vagy kétértelmiiség meriilne fel, tgy
els6sorban a jelen Vallalkozasi Szerzédésben rogzitett feltételek az iranyadok.

3. TELJESITES

3.1. A kivitelezés hatarideje: 2022. oktdber 30.
3.2. Munkateriilet biztositas: 2022. junius 1-t6l.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Megrendeld elételjesitést elfogad, azaz a Véllalkoz6 a szerzédésben foglalt hataridd eltt
is jogosult teljesiteni, err6l a Megrendeldt a teljesités eldtt 5 nappal irasban koteles
értesiteni.

A teljesités helye: 2364 Ocsa, Mindszenti tér 4. (hrsz: 1598/2)

A Felek az 1. pont alatt meghatarozott feladatok maradéktalan elvégzéséert 27.638.865
Ft + 27% AFA vallalkozési dijban allapodnak meg. (Dij részletezése az elfogadott
Vallalkozoi ajanlatban szerepel)

A Villalkoz6 a vonatkozd eldirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigoru betartasara koteles.

Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkdk altal érintett teriiletet biztositja, minden
egy¢eb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi teriiletrl Vallalkozo koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes 1étesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
koteles elbontani €s elszallitani.

A Villalkozo6 koteles a szerzddés teljesitését akadalyoz6 valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t irasban értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul
megszilintetni, elharitani.

A teljesités akkor szerzddésszerl, ha a kovetelményeknek, a hatosagi €s jogszabalyi
eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzOdésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel, és a 3.1 pont szerinti hatarnapon az eredményes kivitelezés befejezodik.

Az atadas-atvételi eljaras akkor tekinthetd eredményesen befejezettnek, ha a Felek az
eldirdsoknak megfelelden megallapitottak, hogy Vallalkoz6 az épitési munkat a miiszaki
eldirasoknak megfelelden elvégezte, az atadasi dokumentaciot atadta, az elvégzett munka
mindségi és mennyiségi megfeleloségét igazolta, a létesitmény a rendeltetésszerd,
biztonsagos hasznalatra alkalmas, ¢s Megrendeld az elkésziilt 1étesitmény atvétele mellett
dontott.

Az ¢épitési munkdak befejezésének hatarideje utan legfeljebb az atadas-atvételi eljaras
soran megallapitott, az atadéas-atvételi jegyzOkonyvben rogzitett hibak kijavitdsanak
munkai végezhetdk. Az esetleges hibak kijavitasat az 4tadas-atvételi jegyzOkonyvben
rogzitett idopontig kell elvégezni.

A Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentdségii
hibakat és hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerli haszndlatot nem
akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott miiszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Vallalkozé koteles a hibak, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal
megkezdeni és 6t munkanapon beliil elhéritani.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, a Megrendeld
altali kifogas kozlésétdl szamitott 72 oran belill a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseirdl a Megrendeldt értesiteni. Amennyiben
a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a hiba
kijavitdsat a Vallalkozd koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal
elvégeztetni.



3.14. A Villalkoz6 és a Megrendeld kozotti barmely kommunikacio irasbeli. Véllalkozonak a

szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdsban meg kell
erdsitenie. Vallalkozo a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utélag irdsba
foglalta.

4. VALLALKOZASI DiJ

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

A Megrendel6 dij fizetésére koteles. A dij Osszesen: 27.638.865 Ft + AFA, azaz
huszonhétmillio-hatszazharmincnyolcezer-nyolcszazhatvanot forint + AFA.

Az ar a mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal szamitando,
az AFA megfizetésénél a mindenkor hatilyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak. Az éltalanos forgalmi adordl sz6ld 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerint az adot a termék beszerzdje, szolgaltatas igénybevevdje fizeti
meg, ha ,,a szolgdltatds nyijtasanak mindsiilé olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési
munka esetében, amely ingatlan létrehozataldra, bovitésére, atalakitasdara vagy egyéb
megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontdssal térténd megsziintetését is - iranyul,
feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bovitése, dtalakitisa, egyéb megvaltoztatasa
épitési hatosagi engedély-koteles, épitési hatosagi tudomdsulvételi eljarashoz vagy
egyszerii bejelentéshez kotott, amelyrol a szolgaltatas igénybevevije elozetesen és
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A dij a vallalas szerzddésszer(i, hibatlan ¢és hidnytalan teljesitéséért jar. A Vallalkoz6 a
dijért teljes kortien vallalkozik a szerzddés targyanak a megvalositasara. A dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzddés szerinti minden szolgéltatisa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, a Vallalkoz6 tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak
soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges
raforditasokat, és valamennyi felmeriil6 koltséget.

A Villalkozé kijelenti, hogy a fent megjelolt dijban a feladat és a helyszin teljes
ismeretében allapodott meg.

Az épitési beruhdzas dija egyosszegli fix altalanyar. A dij a szerzddés teljes iddtartama
alatt fix, a jelen szerzédésben meghatarozott dijndl magasabb nem lehet, valamint a
szerzOdeés alairasat kovetden az 1. szdmu részszamla maximum 3 naptari napon beliil
kiegyenlitésre kertil.

Megrendeld és Vallalkozo a prognosztizalt egydsszegii altalanyaras szerzédésformabol
adodoan tudomasul veszik a Ptk. 6:245. §-anak rendelkezését, mely szerint a Vallalkozo
az atalanydijon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, azonban az kiilon megallapodas
keretében keriil megtéritésre. Vallalkozo a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a
tobbletmunkéaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzddés
megkotésének idépontjadban nem volt eldrelathato.

A jelen Szerzddésben a kovetkezd meghatarozasokat az aldbbiak szerint kell értelmezni:

A ,,Pétmunka” a Megrendel¢ altal a teljesités kozben elrendelt olyan munka, amely nem
szerepelt a Szerz0dés alapjat képezd dokumenticidban, valamint amelynek
szlikségessége a szerzOdéskotés iddpontjaban elére nem lathatd volt, és amely a Feleken
kiviilallo okbol valt sziikségessé.



o

A ,Tobbletmunka” a Szerzddés alapjat képezé dokumentiacidoban kimutathatdan
szerepld, de a vallalkozoi dijban figyelembe nem vett tétel.

A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé csupan a potmunka ellenértékét szamolhatja el,
tobbletmunkavégzés alapjan a Vallalkozonak dij nem jar.

Az ilyen potmunkadk elszamolasa kolcsonds megallapodas alapjan, tételesen torténik.
Ebben az esetben a potmunka anyag és dijtételeinek a Szerzédés megkdtését megel6z6
targyalasokon kialakult, illetve (ennek hidnyaban) az Ajanlatban lebontott ar szerinti
anyag- ¢és dijtételekkel azonosnak kell lennitik.

Mindennemti, az eredetitl eltérd teljesités (beleértve a potmunkat is) csak a
Megrendeld vagy képviseldjének eldzetes irasbeli nyilatkozata alapjan végezhetd el.
Ennek hianyaban a Vallalkozé a sajat kockazatira és felelosségére teljesithet a
jovahagyott tartalomtdl eltérden.

A potmunkak elszdmolasara a végszamlaban keriilhet sor, kivéve, ha a felek ettdl
eltéréen allapodnak meg.

5. FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkozonak a szamléjat (teljesitésigazolassal egyiitt) a Megrendel6hoz kell benyu;jtani.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A szerzddés és a kifizetések pénzneme: HUF. A szerzddés finanszirozasa a Magyarorszag
Kormanya altal tamogatott EEOR-KP-1-2021/1-000216 azonosité szamu projektje
keretében torténik. A tdmogatas maddja: eléfinanszirozott.

Megrendeld a Vallalkozo teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozd teljesitésétd]l szamitott 72 oran beliil
irasban nyilatkozik.

A teljesitésigazolast Megrendel6 részérdl alairja: Mihoc Valerian.

SzerzOdésszeril €s a jogszabalyoknak megfeleld szamla Megrendeld altali kézhezvételét
kovetden a szamla az alabbi szabalyok szerint kertil kiegyenlitésre: a szamla ellenértékét
Megrendel6 a Ptk. 6:130. §-a szerint atutalassal egyenliti ki.

A kifizetés hatarideje a szerzddésnek és a jogszabalyoknak megfelelden kiallitott szamla
a kiallitastol szamitott 10 naptari nap.

Ez aldl kivételt képez az 1. litemben kiallitott résszamlak, melyeknek fizetési hatarideje 3
munkanap.

Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztosit.

Fizetési titemezés:

1. résszamla- Szerzddés alairasakor: 12.524.104 Ft + 27% Afa
2. résszamla- Alatétfedés elkésziiltekkor: 5.208.147 Ft + 27% Afa
3. résszamla- Lécezés és ives tetOszakasz deszkazasanak elkésziiltekkor: 4.407.729 + 27%

Afa

4. résszamla- Badogos szerkezetek elhelyezését kovetéen: 1.211.887 .Ft +27% Afa
5. végszamla- 100%-os késziiltségnél: 4.286.998 Ft + 27% Afa



6. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

6.1. Ha a Vallalkozo6 a kivitelezés befejezésére az 3. pontban meghatarozott hataridét nem tartja
meg, a teljes munkadij napi 0,5 %-anak megfelelé (max. 200.000 Ft) késedelmi kotbér
fizetésére koteles. Nem szamit bele a késedelem idétartaméba annyi nap, amennyivel a
kivitelezés pot- vagy tobbletmunka, illetéleg egyéb, a Megrendeld érdekkorében felmertilt
ok miatt huizédott el.

6.2. Amennyiben a beruhdzas olyan okbol, amelyért Vallalkoz6 felelés, meghitsul, a
Villalkozé meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére. A meghitsulési
kotbér mértéke: a nettd vallalkozési dij 20%-a.

6.3. A Vallalkozé bruttdo 1.000.000 Ft értékben feltétlen €s visszavonhatatlan joteljesitési
garanciat nyujt a miszaki atadas-atvételi igazolds kiallitasatol szamitott 12 honap
id6tartamra, amely idGtartam hibas teljesités esetén meghosszabbodik a teljesitési hiba
kijavitdsdnak idOtartamaval. A joteljesitési garancia a jotallasi kotelezettségek biztositasat
szolgalja. A joteljesitési garancia lejartakor a Felek helyszini bejarast tartanak,
megallapitdsaikat jegyz6konyvben rogzitik.

6.4. A joteljesitési garancia visszatartas utjan kertil biztositasra.

6.5. A Vallalkozé hibasan teljesit, ha a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak
mindsége nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és e szerzddésben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor
nincsenek meg a jogszabalyokban és a szerzddésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabba
ha a teljesités soran nem tartja be valamely, e szerzddésben vallalt, vagy jogszabalyban
foglalt kotelezettségét.

6.6. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendeld kotbért meghaladé karainak
érvényesitését.

6.7.A Vallalkozd szavatossaggal tartozik a szerzddéses kotelezettségei szerzddésszerii
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatas megfelel a torvényes vagy a szerzédésben
meghatarozott feltételeknek.

6.8. A Vallalkoz6 az ¢épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért a sikeres és hidnytalan miiszaki
atadas-atvételtdl szamitott 24 honapig jotallast vallal.

6.9. Villalkoz6 a Megrendeld altal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd 3 munkanapon beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, Megrendeld jogos igényei esetén a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot
kovetd 3 munkanapon beliil megkezdi, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezi.

6.10. Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, €s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz0dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

6.11. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolds, szdndékos rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi
kar miatt kovetkezett be.



6.12. Vallalkozé és Megrendeldé kozosen online fotdalbumot vezet, melybe a kivitelezés

kozben késziilt felvételek keriilnek feltoltésre. Igy biztositva a folyamatos, akar tavolrol
végezheto ellendrzési lehetdséget.

6.13. Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszerltlen utasitast ad, erre Ot a

Vallalkozo6 kételes figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak kovetkezményei
a Megrendelét terhelik.

6.14. A Felek egyike sem felelds a jelen Szerzdodésben rogzitett kotelezettségek nem-

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

teljesitéséért, ha erre természeti katasztréfa (robbands, tiiz, természeti csapas), felkelés,
zavargasok, polgari engedetlenség, szabotazs, terrorcselekmény, forradalom vagy héborus
események miatt keriil sor, amelyre a Felek nincsenek befolyassal (a kovetkezékben: "Vis
maior"). Pandémia okozta, esetleges teljes leallas is vis maiornak szamit.

MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles az elfogadott Arajanlatban szereplé Vallalkozasi dijat Vallalkozo
felé megfizetni.

A Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozoi dij kifizetéséhez a pénziigyi fedezet a
rendelkezésére all, és a vallalkozd szerzodés szerinti szamlajat hataridoben — a fizetési
titemezés szerint — kifizeti

A Megrendelé tudomdsul veszi, hogy a tételes arajanlatban szerepld, és a kivitelezés
soran beépitett anyagok mindaddig a Vallalkozé tulajdondt képezik, ameddig a
végszamla nem kertil kiegyenlitésre.

Megrendeld jogosult betekinteni a teljesitésbe ¢&s észrevételt tenni, melyeket
Vallalkozonak figyelembe kell vennie a teljesités soran.

A Megrendel0 jogosult a Vallalkozoval a hibakat, illetve kifogésaikat haladéktalanul és
utdlag is igazolhat6 formaban kozdlni.

Megrendeld koteles a munkatertiletet Vallalkozonak munkavégzésre alkalmas allapotban
legkésobb a szerzddésben meghatarozott idépontra atadni. Vallalkoz6 a kozmiivek
igénybevételénél a Megrendeldvel allapodik meg, ennek koltségei nem a Vallalkozot
terhelik.

Megrendeld koteles Vallalkozo végatadasat megel6zd készre jelentése alapjan az atadas-
atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentés és az atadas-atvétel kozott maximum 15
munkanap telhet el. A Megrendel6 koteles a végatadas esetén a sziikséges hatdsagok
kiértesitését elvégezni, és Vallalkozoval egyiitt ott megjelenni.

Megrendeld kotelessége a felujitashoz sziikséges, hatoésagi engedélyek beszerzése.

Megrendel6 kotelessége a tetdfedéshez sziikséges Osszes anyag beszerzése, valamint
azok, eldre egyeztetett idOpontban épitkezés helyére torténd leszallittatasa.

Megrendeld tudomasul veszi, hogy az épitési teriileten esetlegesen megmaradd épitési
anyagok a Vallalkozo tulajdonat képezik. (ez alol kivételt képeznek a tetdfedd anyagok)



7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a mindenkori jegybanki alapkamatnak
megfeleld mértéki késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkozénak.

Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos, ésszertien elfogadhaté idépontban térténd
ellendrzésére.

A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozo6 30 munkanap munkavégzésre
alkalmatlan nappal szamol. Munkavégzésre alkalmatlan napnak tekintik a Felek az esés,
tovabba azt a napot, amikor a munkavégzéshez sziikséges munkaeré — a Vallalkozonak
fel nem réhaté okbol — nem 4all rendelkezésre. A fentiekre tekintettel nem esik
késedelembe a Vallalkozo6, ha a teljesitési véghataridét kovetd 30 napon beliil teljesit. A
véghataridd emellett novekszik azoknak a napoknak a szdméaval is, amely a munkateriilet
késedelmes atadasabol, illetve a megrendeldi fizetési késedelem napjaibol tevodik.

Megrendeld koteles elfogadni, hogy a munkadllvany biztonsagos hasznalatahoz
szlikséges falkampok okozta lyukak kijavitasat a tételes arajanlat nem tartalmazza.

Megrendeld fenntartja annak lehetdségét, hogy az ajanlatban 5. tételként szerepld
épitési tormelék mozgatasat sajat maga végezze el, mely koltséggel az ajanlat
csOkkenthetd.

8. VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Vallalkozo jogosult a munka besziintetésére €s a szerzOdést azonnali hatallyal
felmondhatja, amennyiben a Megrendel? a kiallitott, és befogadott szamlat a kiallitastol
szamitott 20. napig nem rendezi.

A Villalkozo koteles a vonatkozo jogszabalyi és szakmai eldirdsoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru
betartisara.

A Villalkozo koteles a szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Vallalkozo jogosult — a Megrendel? irasbeli beleegyezése esetén — a megjelolt hataridok
el6tti teljesitésre.

Villalkozoé koteles a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatosagi eldirdsok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kdvetelmények szerinti tartalomban és mindségben
szolgaltatni, a megallapodott hataridoig elkésziteni és azt a teljesités helyén a Megrendeld
képviseldjének atadni.

Villalkoz6 a munkavégzés soran a munkateriiletet a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok
szerint koteles kialakitani, illetve biztositani az épitési munkak befejezéséig. Koteles
gondoskodni a munkateriilet koriilkorlatozasarol, a jelzétablak elhelyezésérdl. Ennek
elmulasztdsa miatt bekovetkezd karért (pl. baleset) Vallalkozot terheli a feleldsség.



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes irasban
jelezni, ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart mindségli anyagot hasznalhat fel,
épithet be.

A beépitett anyagok megfeleldség-igazolasait a munka atadas-atvétele soran a
Vallalkozonak kell szolgaltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljards és koltségek a
Villalkozot terhelik.

Az atadas-atvétel megkezdésétol kezdddik a jotallas, garancia.

Villalkozo6 a beépitésre keriild anyagok stb. mindségi kovetelményeinek biztositasat a
meghatarozott ~ szabvanyok  szerint  vallalja, = mindséget az  atadaskor
mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt masolatban atadja Megrendeldnek.

A véllalkozonak ¢és alvallalkozdinak az anyagok mozgatasat ugy kell végeznie, hogy a
szallitds soran felhasznalt utak, jardak és a kozterliletek karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A szallitoUtvonalak kiépitésével, karbantartdsdval, megerdsitésével,
javitasaval és helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata, és
azok koltségei is Ot terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkarosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot terhel minden
felelosség és kovetkezmény. Véllalkozé nem tartozik feleldséggel a fiives teriiletek
esetleges karosodasaért.

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi ¢€s tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonds tekintettel arra, hogy a munkakat izemeld 1€tesitmény teriiletén kell
elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartdsa és betartatdsa
Villalkozo feladata.

Az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz
torténd — elszallitasara (elszallittatasara) a Megrendeld sajat koltségén kotelezett.

A Villalkozé a munkat abban az esetben jelentheti készre, ha a Véllalkoz6 részletes
arajanlataban meghatarozott munkafolyamatok teljes egészében megvalositasra keriiltek.
Amennyiben a Megrendeld a készre jelentés idOpontjdban azt tapasztalja, hogy a
megvaldsult munka mennyiségi/mindségi hianyban szenved, akkor az atadas-atvételi
eljarast nem inditja meg, és ezzel egyidejlileg az atvételt irdsban visszautasitja. A
Megrendeld irasbeli nyilatkozataban szerepeltetni kell azokat a mennyiségi/mindségi
hidnyossagokat, amelyek miatt az atvételt megtagadja.

Villalkoz6 a munkat az atadas-atvétel eldtt koteles irdsban készre jelenteni, mely alapjan
Megrendeld kitlizi az dtadas-atvétel idopontjat. A Vallalkoz6 készre jelentésének olyan
idépontban kell torténnie, hogy a fenti hataridok ismeretében a szerzodéses hatariddig a
hidnytalan atadéas-atvétel lezarasra tudjon kertilni.

A vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljarast megszervezni, azon megjelenni és azon a
sziikséges kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni.



9. VALLALKOZO KOZREMUKODOI

9.1. Villalkoz¢ a kivitelezéshez alvallalkozok igénybevételére jogosult, azonban a munka
egész¢ét nem adhatja alvallalkozasba

9.2. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoi tevékenységéért teljes felelosséggel
tartozik ugy, mintha a munkat maga végezte volna el. Alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén a Vallalkozé felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

9.3. A Villalkozonak biztositania kell, hogy az alvéllalkozo a részére atadott szolgaltatdsokat
ne adja tovabb, kivéve, ha a Megrendelo el6zdleg irasban ehhez beleegyezését adta.

10. KAPCSOLATTARTAS, KOMMUNIKACIO

10.1. A hagyomanyos levelezésen tul a szerz6d6 Felek a gyors informaciocsere érdekében a
kapcsolatot elektronikus uton is tartjak, valamint papir alapu €pitési naplot vezetnek,
melynek allando helyérdl felek kdzosen megallapodnak.

10.2. Megrendeld kijeldlt képviseldi:
Miszaki kérdésekben
Név: Mészaros Attila
Telefonszam: 06/30/2216614
E-mail cim: meszarosepvez@gmail.com
Gazdasagi kérdésekben
Név: Nyulas Pal
Telefonszam: 06/30/4660940
E-mail cim: pal.nyulas@t-online.hu
Teljesitésigazolast alaird személy
Név: Mihoc Valerian
Telefonszam: 06/30/4693415
E-mail cim: mihoc.valerian@vaciegyhazmegye.hu

Vallalkozo kijeldlt képviseloi
Miiszaki kérdésekben, épités vezetd
Név: Zsarik Ferenc
Telefonszam: 06/20-4333-489
E-mail cim: befedlek@befedlek.hu
Gazdasagi kérdésekben
Név: Dvorak Andrea
Telefonszam: 06/30-2699-249
E-mail cim: befedlek@befedlek.hu
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11. FELEK EGYUTTMUKODESE

A Felek a Szerzddés teljesitése érdekében szorosan egyiittmiikodnek, melynek érdekében:

a) kolcsonosen ¢€s haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azokat az értesiiléseket,
tényeket, kortilményeket, amelyek a teljesitést érintik,

b) kolcsondsen, illetve kiilon-kiilon is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a
szerzOdésszerl teljesitést akadalyozo koriilmények elharitdsdhoz sziikségesek,

c) a Felek a szolgaltatas teljesitésének eldrehaladasat koordinacidés megbeszéléseken
egyeztetik az illetékes személyek (pl. miszaki-vezetok, miiszaki ellendrok)
részvételével.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

12.1. Nyilatkozat
A Felek kolcsondsen kijelentik, hogy a jelen Szerzddés alairasanak napjan egyikiik

sem all csdd-, végelszamolas, illetve felszadmolasi eljaras alatt.
12.2. Felvonulasi teriilet

A felvonulasi teriilet nagysagat a felek egylitt hatdrozzak meg, mely kijelolése
Villalkozo feladata.

12.3. Szellemi tulajdon

Felek rogzitik, hogy a Megrendeldhdz kapcsolddd markanév, vagy log6 kiilsé fél altali
felhasznalasahoz (pl. egylittmiikodések, markatarsitas stb. keretében) az Megrendeld
vezetdjének eldzetes engedélye sziikséges.

12.4. Megjelenés

Megrendeld tudomasul veszi, hogy a kivitelezés kozben készitett kép- és video
anyagokat a Vallalkoz6 k6z0sségi médidban, szakmai céllal felhasznalhatja, de csak
olyan formaban, hogy az sem a Megrendeld kilététére, sem a kivitelezés helyére
semmilyen formaban nem utal.

12.5. Pélyazat

Jelen szerzddés aldirasaval Megrendeld hozzdjarul ahhoz, hogy a Vallalkozo a
szerzOdését targyat képezo kivitelezéssel, a magyarorszagi, szakmai szervezetek altal,
minden évben meghirdetett, tetd szépségversenyeken palyazzon.

12.6. Reklamozas

Megrendeld hozzéjarul ahhoz, hogy a Vallalkozoé a teljesités helyén felallitasra kertild,
homlokzati allvanyon, sajat cégét reklamozza.

12.7. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottiik felmeriil6 esetleges jogvitat
— fokozott egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos Uton probaljadk meg
rendezni, s a jelen szerz6désbol fakado vitas kérdésekben megegyezésre torekednek.

12.8. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar

jogszabalyok — kiilonos tekintettel a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V.
torvény (Ptk.) rendelkezéseire — az iranyadok.
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12.9. Jelen szerz6dés 5 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany a Megrendel6t,
1 példany a Vallalkozot illeti meg.

12.10. Fentiek tanusitdsaként Felek jelen szerzddést akaratuk kolcsonds é€s
egybehangzo kifejezéseként — a szerzodés attanulmanyozasa, értelmezése €s megértése
utan —, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irjak ala.

Kelt: Ocsa, 2022. méjus 16.

Megrendeld Villalkozo
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