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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészt 

név:  Ócsa Római Katolikus Egyházközség  

cím: 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky u. 28. 

adószám: 19828086-1-13 

nyilvántartási szám: 00001/2012-024 

képviselő: Mihoc Valerian 

mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészt 

név:  „Befedlek” Építőipari, Ker. és Szolg. Bt.  

székhely:  1174 Budapest, Bem utca 4.  

adószám:  22135052-2-42  

cégjegyzékszám:  01-06 768024  

bankszámlaszám:  10700615-42370303-51100005  

telefon:  +36/20-4333-489  

e-mail:  befedlek@befedlek.hu  

képviselő:  Dvorák Andrea Zsuzsanna  

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott 

helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. 

 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. A Ócsa Római Katolikus Plébánia, mint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja 

az EEÖR-KP-1-2021/1-000216 azonosító számú projektje keretében megvalósuló 

„Magyar Templom-felújítási program” című projektcél kivitelezési munkáit. 

 

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1 pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, továbbá 

Vállalkozó társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá. 

 

2. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

2.1. A jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik, és azok a jelen Szerződéssel 

együttesen értelmezendők: 

a) A jelen Vállalkozási Szerződés  

b) A Megrendelő által Ajánlati felhíváshoz megküldött „Műszaki” Dokumentáció (beleértve a 

Faanyagvédelmi Szakvéleményt, Engedélyezési terveket, műszaki leírást, tartószerkezeti 

szakvéleményt); 

c) A Vállalkozó ajánlata. (1.sz. Melléklet) 

 

2.2 Amennyiben a fenti dokumentumokban ellentmondás, vagy kétértelműség merülne fel, úgy 

elsősorban a jelen Vállalkozási Szerződésben rögzített feltételek az irányadók. 

 

 

3. TELJESÍTÉS 

 

3.1. A kivitelezés határideje: 2022. október 30.  

3.2. Munkaterület biztosítás: 2022. június 1-től. 
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3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad, azaz a Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt 

is jogosult teljesíteni, erről a Megrendelőt a teljesítés előtt 5 nappal írásban köteles 

értesíteni. 

 

3.4. A teljesítés helye: 2364 Ócsa, Mindszenti tér 4. (hrsz: 1598/2) 
 

3.5. A Felek az 1. pont alatt meghatározott feladatok maradéktalan elvégzéséért 27.638.865 

Ft + 27% ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. (Díj részletezése az elfogadott 

Vállalkozói ajánlatban szerepel) 

 

3.6. A Vállalkozó a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes 

teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles. 

 

3.7. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 

egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 

gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén 

köteles elbontani és elszállítani. 

 

3.8. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 

megszüntetni, elhárítani. 

 

3.9. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 

előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek 

megfelel, és a 3.1 pont szerinti határnapon az eredményes kivitelezés befejeződik. 
 

3.10. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető eredményesen befejezettnek, ha a Felek az 

előírásoknak megfelelően megállapították, hogy Vállalkozó az építési munkát a műszaki 

előírásoknak megfelelően elvégezte, az átadási dokumentációt átadta, az elvégzett munka 

minőségi és mennyiségi megfelelőségét igazolta, a létesítmény a rendeltetésszerű, 

biztonságos használatra alkalmas, és Megrendelő az elkészült létesítmény átvétele mellett 

döntött. 
 

3.11. Az építési munkák befejezésének határideje után legfeljebb az átadás-átvételi eljárás 

során megállapított, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításának 

munkái végezhetők. Az esetleges hibák kijavítását az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

rögzített időpontig kell elvégezni. 

 

3.12. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű 

hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben 

az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal 

megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani. 

 

3.13. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő 

általi kifogás közlésétől számított 72 órán belül a javítást megkezdeni, s azt 

haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben 

a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hiba 

kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által 

elvégeztetni. 
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3.14. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozónak a 

szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell 

erősítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag írásba 

foglalta. 

 

 

4. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

 

4.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj összesen: 27.638.865 Ft + ÁFA, azaz 

huszonhétmillió-hatszázharmincnyolcezer-nyolcszázhatvanöt forint + ÁFA. 

 

4.2. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, 

az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az 

irányadóak. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti 

meg, ha „a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési 

munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb 

megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, 

feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása 

építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy 

egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és 

írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.” 

 

4.3. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a 

díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában 

foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének 

ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi 

költséget, a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak 

során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges 

ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget. 

 

4.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes 

ismeretében állapodott meg. 

 

4.5. Az építési beruházás díja egyösszegű fix általányár. A díj a szerződés teljes időtartama 

alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet, valamint a 

szerződés aláírását követően az 1. számú részszámla maximum 3 naptári napon belül 

kiegyenlítésre kerül. 

 
4.6. Megrendelő és Vállalkozó a prognosztizált egyösszegű általányáras szerződésformából 

adódóan tudomásul veszik a Ptk. 6:245. §-ának rendelkezését, mely szerint a Vállalkozó 

az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, azonban az külön megállapodás 

keretében kerül megtérítésre. Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére 

nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés 

megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

 

A jelen Szerződésben a következő meghatározásokat az alábbiak szerint kell értelmezni: 

 

A „Pótmunka” a Megrendelő által a teljesítés közben elrendelt olyan munka, amely nem 

szerepelt a Szerződés alapját képező dokumentációban, valamint amelynek 

szükségessége a szerződéskötés időpontjában előre nem látható volt, és amely a Feleken 

kívülálló okból vált szükségessé.  
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A „Többletmunka” a Szerződés alapját képező dokumentációban kimutathatóan 

szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel. 

 

a. A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó csupán a pótmunka ellenértékét számolhatja el, 

többletmunkavégzés alapján a Vállalkozónak díj nem jár. 

b. Az ilyen pótmunkák elszámolása kölcsönös megállapodás alapján, tételesen történik. 

Ebben az esetben a pótmunka anyag és díjtételeinek a Szerződés megkötését megelőző 

tárgyalásokon kialakult, illetve (ennek hiányában) az Ajánlatban lebontott ár szerinti 

anyag- és díjtételekkel azonosnak kell lenniük. 

c. Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak a 

Megrendelő vagy képviselőjének előzetes írásbeli nyilatkozata alapján végezhető el. 

Ennek hiányában a Vállalkozó a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a 

jóváhagyott tartalomtól eltérően. 

d. A pótmunkák elszámolására a végszámlában kerülhet sor, kivéve, ha a felek ettől 

eltérően állapodnak meg.  

 

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. Vállalkozónak a számláját (teljesítésigazolással együtt) a Megrendelőhöz kell benyújtani. 

 

5.2. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A szerződés finanszírozása a Magyarország 

Kormánya által támogatott EEÖR-KP-1-2021/1-000216 azonosító számú projektje 

keretében történik. A támogatás módja: előfinanszírozott. 

 

5.3. Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől számított 72 órán belül 

írásban nyilatkozik. 

 

A teljesítésigazolást Megrendelő részéről aláírja: Mihoc Valerian. 

 

5.4. Szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételét 

követően a számla az alábbi szabályok szerint kerül kiegyenlítésre: a számla ellenértékét 

Megrendelő a Ptk. 6:130. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. 

A kifizetés határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla 

a kiállítástól számított 10 naptári nap. 

Ez alól kivételt képez az 1. ütemben kiállított résszámlák, melyeknek fizetési határideje 3 

munkanap. 

 

5.5. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít.  

 

5.6. Fizetési ütemezés: 

 

1. résszámla- Szerződés aláírásakor: 12.524.104 Ft + 27% Áfa 

2. résszámla- Alátétfedés elkészültekkor: 5.208.147 Ft + 27% Áfa 

3. résszámla- Lécezés és íves tetőszakasz deszkázásának elkészültekkor: 4.407.729  + 27% 

Áfa 

4. résszámla- Bádogos szerkezetek elhelyezését követően: 1.211.887 .Ft + 27% Áfa 

5. végszámla- 100%-os készültségnél: 4.286.998 Ft + 27% Áfa 

. 
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6. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

6.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére az 3. pontban meghatározott határidőt nem tartja 

meg, a teljes munkadíj napi 0,5 %-ának megfelelő (max. 200.000 Ft) késedelmi kötbér 

fizetésére köteles. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a 

kivitelezés pót- vagy többletmunka, illetőleg egyéb, a Megrendelő érdekkörében felmerült 

ok miatt húzódott el.  

6.2. Amennyiben a beruházás olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, a 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási 

kötbér mértéke: a nettó vállalkozási díj 20%-a. 

 

6.3. A Vállalkozó bruttó 1.000.000 Ft értékben feltétlen és visszavonhatatlan jóteljesítési 

garanciát nyújt a műszaki átadás-átvételi igazolás kiállításától számított 12 hónap 

időtartamra, amely időtartam hibás teljesítés esetén meghosszabbodik a teljesítési hiba 

kijavításának időtartamával. A jóteljesítési garancia a jótállási kötelezettségek biztosítását 

szolgálja. A jóteljesítési garancia lejártakor a Felek helyszíni bejárást tartanak, 

megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

6.4. A jóteljesítési garancia visszatartás útján kerül biztosításra.  

 

6.5. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák 

minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben meghatározott 

tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor 

nincsenek meg a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá 

ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban 

foglalt kötelezettségét. 

 

6.6. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak 

érvényesítését.  

 

6.7. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű 

teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben 

meghatározott feltételeknek. 

 

6.8. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 

eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a sikeres és hiánytalan műszaki 

átadás-átvételtől számított 24 hónapig jótállást vállal. 

 

6.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 

bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében 

felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot 

követő 3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezi.  

 

6.10. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi 

meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a 

szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy 

ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

 

6.11. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 

szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi 

kár miatt következett be. 
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6.12. Vállalkozó és Megrendelő közösen online fotóalbumot vezet, melybe a kivitelezés 

közben készült felvételek kerülnek feltöltésre. Így biztosítva a folyamatos, akár távolról 

végezhető ellenőrzési lehetőséget. 

 

6.13. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre őt a 

Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei 

a Megrendelőt terhelik. 

 

6.14. A Felek egyike sem felelős a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-

teljesítéséért, ha erre természeti katasztrófa (robbanás, tűz, természeti csapás), felkelés, 

zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús 

események miatt kerül sor, amelyre a Felek nincsenek befolyással (a következőkben: "Vis 

maior"). Pandémia okozta, esetleges teljes leállás is vis maiornak számít. 

 

 

7. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7.1. Megrendelő köteles az elfogadott Árajánlatban szereplő Vállalkozási díjat Vállalkozó 

felé megfizetni.  

 

7.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói díj kifizetéséhez a pénzügyi fedezet a 

rendelkezésére áll, és a vállalkozó szerződés szerinti számláját határidőben – a fizetési 

ütemezés szerint – kifizeti 

 

7.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tételes árajánlatban szereplő, és a kivitelezés 

során beépített anyagok mindaddig a Vállalkozó tulajdonát képezik, ameddig a 

végszámla nem kerül kiegyenlítésre. 

 

7.4. Megrendelő jogosult betekinteni a teljesítésbe és észrevételt tenni, melyeket 

Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során. 

 

7.5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és 

utólag is igazolható formában közölni. 

 

7.6. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak munkavégzésre alkalmas állapotban 

legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra átadni. Vállalkozó a közművek 

igénybevételénél a Megrendelővel állapodik meg, ennek költségei nem a Vállalkozót 

terhelik.  

Megrendelő köteles Vállalkozó végátadását megelőző készre jelentése alapján az átadás-

átvétel időpontját kitűzni. A készre jelentés és az átadás-átvétel között maximum 15 

munkanap telhet el. A Megrendelő köteles a végátadás esetén a szükséges hatóságok 

kiértesítését elvégezni, és Vállalkozóval együtt ott megjelenni. 

 

7.7. Megrendelő kötelessége a felújításhoz szükséges, hatósági engedélyek beszerzése. 

 

7.8. Megrendelő kötelessége a tetőfedéshez szükséges összes anyag beszerzése, valamint 

azok, előre egyeztetett időpontban építkezés helyére történő leszállíttatása.  

 

7.9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az építési területen esetlegesen megmaradó építési 

anyagok a Vállalkozó tulajdonát képezik. (ez alól kivételt képeznek a tetőfedő anyagok) 
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7.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak 

megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak. 
 

7.11. Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos, ésszerűen elfogadható időpontban történő 

ellenőrzésére. 
 

7.12. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó 30 munkanap munkavégzésre 

alkalmatlan nappal számol. Munkavégzésre alkalmatlan napnak tekintik a Felek az esős, 

továbbá azt a napot, amikor a munkavégzéshez szükséges munkaerő – a Vállalkozónak 

fel nem róható okból – nem áll rendelkezésre. A fentiekre tekintettel nem esik 

késedelembe a Vállalkozó, ha a teljesítési véghatáridőt követő 30 napon belül teljesít. A 

véghatáridő emellett növekszik azoknak a napoknak a számával is, amely a munkaterület 

késedelmes átadásából, illetve a megrendelői fizetési késedelem napjaiból tevődik. 

 

7.13. Megrendelő köteles elfogadni, hogy a munkaállvány biztonságos használatához 

szükséges falkampók okozta lyukak kijavítását a tételes árajánlat nem tartalmazza. 

 

 

7.14  Megrendelő fenntartja annak lehetőségét, hogy az ajánlatban 5. tételként szereplő 

építési törmelék mozgatását saját maga végezze el, mely költséggel az ajánlat 

csökkenthető.   

 

 

8. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

8.1. Vállalkozó jogosult a munka beszüntetésére és a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja, amennyiben a Megrendelő a kiállított, és befogadott számlát a kiállítástól 

számított 20. napig nem rendezi. 

 

8.2. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 

megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú 

betartására. 

 

8.3. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 

haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

 

8.4. Vállalkozó jogosult – a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén – a megjelölt határidők 

előtti teljesítésre. 

 

8.5. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és 

engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben 

szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a Megrendelő 

képviselőjének átadni. 

 

8.6. Vállalkozó a munkavégzés során a munkaterületet a vonatkozó jogszabályok, szabványok 

szerint köteles kialakítani, illetve biztosítani az építési munkák befejezéséig.  Köteles 

gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásáról, a jelzőtáblák elhelyezéséről. Ennek 

elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a felelősség. 
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8.7. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban 

jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad. 

 

8.8. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 

szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű anyagot használhat fel, 

építhet be. 

 

8.9. A beépített anyagok megfelelőség-igazolásait a munka átadás-átvétele során a 

Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

 

8.10. Az átadás-átvétel megkezdésétől kezdődik a jótállás, garancia. 

 

8.11. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok stb. minőségi követelményeinek biztosítását a 

meghatározott szabványok szerint vállalja, minőséget az átadáskor 

minőségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja Megrendelőnek. 

 

8.12. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok mozgatását úgy kell végeznie, hogy a 

szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, 

javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata, és 

azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 

környezetkárosodásért vagy környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden 

felelősség és következmény. Vállalkozó nem tartozik felelőséggel a füves területek 

esetleges károsodásáért. 

 

8.13. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és 

betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat üzemelő létesítmény területén kell 

elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása 

Vállalkozó feladata. 

 

8.14. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő – elszállítására (elszállíttatására) a Megrendelő saját költségén kötelezett. 

 

8.15. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a Vállalkozó részletes 

árajánlatában meghatározott munkafolyamatok teljes egészében megvalósításra kerültek. 

Amennyiben a Megrendelő a készre jelentés időpontjában azt tapasztalja, hogy a 

megvalósult munka mennyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor az átadás-átvételi 

eljárást nem indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban visszautasítja. A 

Megrendelő írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a mennyiségi/minőségi 

hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja. 

8.16. Vállalkozó a munkát az átadás-átvétel előtt köteles írásban készre jelenteni, mely alapján 

Megrendelő kitűzi az átadás-átvétel időpontját. A Vállalkozó készre jelentésének olyan 

időpontban kell történnie, hogy a fenti határidők ismeretében a szerződéses határidőig a 

hiánytalan átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni.  

 

8.17.  A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és azon a 

szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni. 
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9. VÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDŐI 

 

9.1. Vállalkozó a kivitelezéshez alvállalkozók igénybevételére jogosult, azonban a munka 

egészét nem adhatja alvállalkozásba 

 

9.2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozói tevékenységéért teljes felelősséggel 

tartozik úgy, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó jogosulatlan 

igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 

következett volna be. 

 

9.3. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az alvállalkozó a részére átadott szolgáltatásokat 

ne adja tovább, kivéve, ha a Megrendelő előzőleg írásban ehhez beleegyezését adta.  

 

10. KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

10.1. A hagyományos levelezésen túl a szerződő Felek a gyors információcsere érdekében a 

kapcsolatot elektronikus úton is tartják, valamint papír alapú építési naplót vezetnek, 

melynek állandó helyéről felek közösen megállapodnak. 

 

10.2. Megrendelő kijelölt képviselői: 

Műszaki kérdésekben 

Név: Mészáros Attila 

Telefonszám: 06/30/2216614 

E-mail cím: meszarosepvez@gmail.com 

Gazdasági kérdésekben 

Név: Nyulas Pál 

Telefonszám: 06/30/4660940 

E-mail cím: pal.nyulas@t-online.hu 

Teljesítésigazolást aláíró személy 

Név: Mihoc Valerian 

Telefonszám: 06/30/4693415 

E-mail cím: mihoc.valerian@vaciegyhazmegye.hu 

 

Vállalkozó kijelölt képviselői 

Műszaki kérdésekben, építés vezető 

Név: Zsárik Ferenc 

Telefonszám: 06/20-4333-489 

E-mail cím: befedlek@befedlek.hu 

Gazdasági kérdésekben 

Név: Dvorák Andrea 

Telefonszám: 06/30-2699-249 

E-mail cím: befedlek@befedlek.hu 

 

 

 

 

 

 

mailto:meszarosepvez@gmail.com
mailto:pal.nyulas@t-online.hu
mailto:mihoc.valerian@vaciegyhazmegye.hu
mailto:befedlek@befedlek.hu
mailto:befedlek@befedlek.hu
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11. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

A Felek a Szerződés teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, melynek érdekében: 

a) kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, 

tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, 

b) kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a 

szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek, 

c) a Felek a szolgáltatás teljesítésének előrehaladását koordinációs megbeszéléseken 

egyeztetik az illetékes személyek (pl. műszaki-vezetők, műszaki ellenőrök) 

részvételével. 
 

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

12.1. Nyilatkozat 

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírásának napján egyikük 

sem áll csőd-, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt. 

12.2. Felvonulási terület 

A felvonulási terület nagyságát a felek együtt határozzák meg, mely kijelölése 

Vállalkozó feladata.  

12.3. Szellemi tulajdon 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelőhöz kapcsolódó márkanév, vagy logó külső fél általi 

felhasználásához (pl. együttműködések, márkatársítás stb. keretében) az Megrendelő 

vezetőjének előzetes engedélye szükséges. 

12.4. Megjelenés 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés közben készített kép- és videó 

anyagokat a Vállalkozó közösségi médiában, szakmai céllal felhasználhatja, de csak 

olyan formában, hogy az sem a Megrendelő kilététére, sem a kivitelezés helyére 

semmilyen formában nem utal.  

12.5. Pályázat 

Jelen szerződés aláírásával Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a 

szerződését tárgyát képező kivitelezéssel, a magyarországi, szakmai szervezetek által, 

minden évben meghirdetett, tető szépségversenyeken pályázzon. 

12.6. Reklámozás 

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés helyén felállításra kerülő, 

homlokzati állványon, saját cégét reklámozza. 

12.7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát 

– fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg 

rendezni, s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 

 

12.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 

jogszabályok – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) rendelkezéseire – az irányadók. 
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12.9. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 

1 példány a Vállalkozót illeti meg. 

 

12.10. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és 

egybehangzó kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése 

után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

 

Kelt: Ócsa, 2022. május 16. 

 

 

 

 

……………………………………..    ………………………………. 

            Megrendelő        Vállalkozó 

 

 

 

 

 

 

 


