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Térgy: Ocsa, gyalogos atvezetés és jarda tervezése az DlIGi ut (4603 j. ut) és a 142 sz. Budapest -
Kecskemét vasutvonal keresztezésében

Tisztelt Polgarmester Ur!

Hivatkozva személyes konzultacionkra az alabbiakban megadom ajanlatunkat a targyi terv elkészitésé-
re vonatkozoan. Ajanlatunkat 2014. &prilis 30-ig tartjuk magunkra nézve kotelezének.

AJANLAT

amelyet Ocsa Viros Polgérmesteri Hivatala, mint Ajanlatkéré (Megrendeld) részére az UNITEF-
Szalamandra Kft. mint Tervezd az alabbiak szerint ad:

1. Tervez§ elkésziti az Ocsa Varos belteriiletén l6vs UNlgi at (4603 j. t) és a 142 sz. Budapest -
Kecskemét vasiitvonal keresztezése mentén 1étesitends gyalogos vasiti keresztezés és a hoz-
zavezet6 jardaszakaszok egyesitett - engedélyezésre alkalmas kiviteli - terveit, valamint kéz-
remikodik a létesitéssel kapcsolatos engedélyezési eljarasokban,

A beavatkozas becsillt hossza a jarda vonatkozasaban: ~180-200 m
2. Ajanlatunk az alabbi szakagakra, munkarészekre terjed ki:

Geodézia felmérések, tervezési alaptérkép készitése
Vasiti keresztezés helyének és biztositasi modjanak meghatéarozasahoz sziikséges ke-

resztezesi terv elkészitése (helyszinrajz, latémezé vizsgalat)
Vasit keresztezési kiviteli terv a megkivant munkarészekkel

::::::

Egyesitett tervek elkészitése (Utépitési és viztelenitési, valamint forgalomtechnikai hely-
szinrajz, hossz-szelvény, minta keresztszelvény, keresztszelvények, palyaszerkezet, kiti-
zesi terv, stb.)

K6zmi és vilagitasi tanulmany elkészitése

vata




. A megajanlott terv miiszaki tartaima:

- Ajanlatunk labirint korlattal biztositott vasuti gyalogosatjarora, és a hozzavezetd jarda kiépitésé-
re vonatkozik, a meglévd Gtburkolat megtartasa, valamint a meglévo jarda bontasa mellett, fi-
gyelembe véve az Ocsai Lakopark kiszolgalasat célzo kerékparos atvezetés terveit is.

- Helyszini méréseken alapulé digitalis tervezési alaptérképet készitiink EOV/Balti rendszerben.

- Az itepitési terveket egyesitett tervként szallituk. Az Onok altal meghatarozott diszpoziciok
alapjan végzett tervezés keretében lefolytatjuk a szlikséges egyeztetéseket, valamint besze-
rezziik a kilénb6z6 kezeldi, szolgaltatéi hozzajarulasokat.

- Kell§ gondossaggal eljarva kdzrem(ikédiink az engedélyezési eljarasokban (vasuti engedélyek,
atepitési engedély).

- Az itepitési egyesitett tervet az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201 :2008) Kozutak tervezése (KTSZ) c.
atigyi miszaki elGiras, a vasiti keresztezés tervét pedig a vasuti atjarokra vonatkozo szakagi
eldirasok valamint a MAV eseti el6irasai szerint készitjiik el.

- Az (tépitési egyesitett terv részeként kézmitanulmanyt szallitunk, amelyet a kozmii szolgalta-
tok adatai és a veliik tortént egyeztetések eredményei alapjan allitunk dssze.

Ajanlatunk nem tartalmazza:

* ameglévd kozmlivek esetleges kivaltasaval, vagy védelembe helyezésével, tovabba a vilagi-
tassal kapcsolatos szakagi kiviteli tervek elkészitését, és engedélyeztetéseét,

* telekalakitasi és szolgalmi jogi tervek készitését, engedeélyeztetését,
» fakivagasi tervek készitését, engedélyeztetése,
* ahatosagi eljarasi dijak fedezetét.

. Példanyszém: Tervez6 a vasit keresztezési és az utépitési egyesitett tervdokumentaciét 8 pél-
dany papiralapi masolatban + digitélisan ,,.pdf* formatumban, 1 pld. CD lemezen szllitja.

. A dokumentacié elkészitésének hatarideje: a szerzdéskotést kovetden 12 hét.

A jelzett atfutési idé magaba foglalja a kezelsi, szolgaltatoi hozzjarulasok kiadasanak idejét is. A
tervszallitasi hatérid6 a 6. pontban felsorolt Megrendelsi adatszolgaltatasoknak, illetve kozremiiko-
déseknek a megjeldlt idore térténd teljesitése mellett ervényes. Az engedélyezés atfutasi ideje ta-
pasztalat szerint 3 honap.

- A Megbiz6tél kért adatok és szolgaltatasok:
A tervezési diszpoziciot érintd kérdésekben egy héten beliili allasfoglalas.

* Aszolgaltatéi igyintézéshez sziikséges meghatalmazas (épittetd helyett és nevében torténd el-
jarashoz), és a dijfizetési kételezettségrél szolo nyilatkozat

* A felmeriils, az Onok hataskérébe tartozé nyilatkozatok megtétele két héten belil, illetve a
szikségessé vald megallapodasok megkdtése egy hénapon beliil.

* Szabalyozasi terv modositasanak elfogadasa szikség szerint.



Keérjiik ajanlatunk kedvezd elbiralasat. Akar tartalmi, akar e
szives rendelkezésiikre.

. Tervezéi dij

Ft (netto)
Geodéziai felmérés, térképkészités 80.000,-
Adatbeszerzések (a Szolgaltatok és a Foldhivatal dijaival egyitt) 80.000,-
Egyeztetések lefolytatasa (Kozutkezelok, MAV, Hatésagok, Szolgéltatok) 60.000,-
Vasiti keresztezés biztositasi médjanak meghatarozasahoz sziikséges terv 75.000,-
Vasti gyalogosatjaro kiviteli terve 225.000,-
Utépitési, viztelenitési és forgalomtechnikai egyesitett terv készitése 280.000,-
Kozmii és vilagitasi tanulméany elkészitése 80.000,-
Dokumentalas 20.000,-
Engedélyezési eljarasok lebonyolitasa 200.000,-
Nett6 tervez6i dij mindosszesen: 1.100.000,-

Megajanlott tervezéi dijunk: 1.100.000,- Ft + AFA, azaz Egymilli6-szazezer forint + altalanos for-

galmi adé.

. Szamlazasi és fizetési litemezés

Két szamlazasi Gitemet javaslunk: 1. iitem az egyesitett tervek atadasakor a dij 80%-a, 2. iitem az

utols6 engedély kiadasakor a dij 20%-a.

Tervezé az igazolt teljesitést kovetéen a szamviteli szabalyoknak megfeleléen szamlat bocsat ki,

melynek fizetési hatarideje a szamla keltétsl szamitott 30 nap.
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Kovacs Akos Sandor
igyvezetd
UNITEF-Szalamandra Kft.

Ajanlatunk irdsban torténé elfogadasat kovetsen 8 munkanapon beliil megkiildjik szerzédés terveze-
tinket.
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