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Tárgy: 10 db háttámlás pad és 6 db fedett kerékpártároló gyártása és helyszíni telepítése – költségajánlat

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Köszönjük ismételt  megkeresésüket. A 2026. szeptember 16-án kelt  ajánlatkérésükben megjelölt  két tételre – tíz darab

háttámlás padra és hat darab fedett kerékpártárolóra – az alábbiakban adjuk meg költségajánlatunkat.

Ajánlatunk  a  2026.  augusztus  6-án  megküldött  költségajánlatunk  műszaki  tartalmát  és  árait  követi,  változatlanul;  a

különbség csupán annyi, hogy itt már a ténylegesen kért darabszámokkal számolunk, és a mennyiségi egységárak mellett

a végösszeget is megadjuk. A tételek műszaki leírását és méretezett látványtervét a teljesség kedvéért újra közöljük, hogy

ez a dokumentum önmagában is értelmezhető legyen.

Az árakat itt is  külön táblázatokban adjuk meg, hogy pontosan látható legyen, mi mibe kerül: a legyártott termék ára, a

helyszíni telepítés, valamint a föld- és betonmunka. Mindhárom munkarészt mi végezhetjük el, így a kivitelezés egy kézben

maradhat.

A  telepítési  helyszínek  kijelölése  az  ajánlatkérés  szerint  még  folyamatban  van.  Ajánlatunk  azzal  számol,  hogy  a

kerékpártárolók olyan helyre kerülnek, ahol a szilárd burkolat már elkészült – ez egyben a kerékpárok állófelülete és a spirál

kerékpártartó rögzítési síkja is –, ezért ennél a tételnél föld- és betonmunka nem merül fel. Burkolat nélküli helyszínre, ahol

a teljes alapterületet lefedő lemezalap szükséges, a helyszínek ismeretében készséggel adunk kiegészítő ajánlatot.

1. Termékárak

A legyártott,  felületkezelt  és  burkolt  termék nettó  ára,  telepítés nélkül.  A kért  darabszámhoz tartozó egységárak a sorozatgyártás

hatását tartalmazzák: a gyártási díj csökkenését, valamint a padnál a WPC burkolat jobb szálkihasználását is.

Megnevezés
Nettó / db

1 db esetén

Nettó / db

a kért

darabszámnál

Nettó összesen

1. Háttámlás pad – háromszemélyes

10 db

177 466 147 060 1 470 600

2. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

6 db

525 157 496 057 2 976 342
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2. Szállítás és helyszíni telepítés

Kiszállítás, állítás, rögzítés, javító festés. Több darab egyidejű megrendelésekor a felvonulás egyszer merül fel, ezért oszlik meg a

darabonkénti ár.

Megnevezés
Nettó / db

1 db esetén

Nettó / db

a kért

darabszámnál

Nettó összesen

1. Háttámlás pad – háromszemélyes

10 db

29 800 16 030 160 300

2. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

6 db

103 800 86 700 520 200

3. Föld- és betonmunka

Kitűzés, földkiemelés, tömörített kavicságy, alaptestek betonozása, tereprendezés – ugyanazzal a felvonulási logikával.

Megnevezés
Nettó / db

1 db esetén

Nettó / db

a kért

darabszámnál

Nettó összesen

1. Háttámlás pad – háromszemélyes

10 db

79 368 64 250 642 500

2. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

6 db

meglévő burkolatra

4. Ajánlati végösszeg

A fenti három munkarész együtt: legyártott termék, szállítás és helyszíni telepítés, valamint föld- és betonmunka.

Megnevezés
Nettó / db

1 db esetén

Nettó / db

a kért

darabszámnál

Nettó összesen

1. Háttámlás pad – háromszemélyes

10 db

286 634 227 340 2 273 400

2. Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz

6 db

628 957 582 757 3 496 542

Nettó mindösszesen 5 769 942

Általános forgalmi adó, 27% 1 557 884

Bruttó mindösszesen 7 327 826
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1 .  T É T E L

Háttámlás pad – háromszemélyes
1800 × 600 mm · ülésmagasság 450 mm · háttámlamagasság 780 mm

Zártszelvényes acélvázra épülő, háttámlás közterületi pad három személy részére. A két szélső, Z alakú keret 50×50×3 mm-es

zártszelvényből, hegesztett kötéssel készül, a látszó varratok csiszolva. Az ülőlapokat és a háttámlát lécenként egy-egy, lapjára

fektetett 60×40×2 mm-es zártszelvény támasztja alá teljes hosszban, így a burkolat sehol nem terhelődik hajlításra. A WPC lécek

rögzítése  alulról,  a  zártszelvény  belsejéből  történik:  a  felületen  csavarfej  nem  látszik,  és  nincs  mibe  beleakadni.  A  furatok

hőtágulási játékkal készülnek, a középső furat a rögzített pont. Az acélszerkezet RAL 7016 antracit színben, a burkolat WoodForm

3D WPC lécből (140×20 mm, Szahara szellő) készül, színazonos végzáró elemekkel.

Megnevezés és mennyiség Anyag (Ft) Díj (Ft) Összesen (Ft)

Acélváz gyártása – két szélső Z-keret 50×50×3 zártszelvényből, öt darab

60×40×2 lécalátámasztással, hegesztett kötéssel, gyártmánytervezéssel

42,6 kg

21 092 87 800 108 892

Felületkezelés – teljes revétlenítés és varratcsiszolás, majd két rétegben

felhordott, fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés, RAL 7016 antracit

színben

2,49 m²

8 014 8 725 16 739

WPC ülőlap és háttámla – WoodForm 3D 140×20 mm, öt szál, színazonos

végzáró elemekkel, rejtett, alulról behajtott rozsdamentes rögzítéssel

9 fm

26 710 25 125 51 835

Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül 55 816 121 650 177 466

SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

Szállítás és helyszíni telepítés – utólag fúrt talpcsavarokkal

1 klt

0 29 800 29 800

FÖLD- ÉS BETONMUNKA

Sávalapok a keretek fekvő talpai alatt – 2 db 700 × 300 × 400 mm, 150 mm

tömörített zúzottkő ágyazaton, önálló kiszállással: kitűzés, mérethelyes kézi

földkiemelés – a földárok egyben a zsaluzat is –, ágyazatkészítés, betonozás

C20/25 zsákos szárazbetonból, a föld visszatöltése vagy elszállítása

2 db

24 943 54 425 79 368

Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával 80 759 205 875 286 634

Nettó összesen – 10 db, telepítéssel és föld- és betonmunkával
10 db egyidejű megrendelése esetén 227 340 Ft / db

2 273 400

18001800
600600

780780

450450

WoodForm 3D WPC 140 × 20 mm – Szahara szellőWoodForm 3D WPC 140 × 20 mm – Szahara szellő

60 × 40 × 2 zártszelvény lapjára fektetve, minden léc tengelyében60 × 40 × 2 zártszelvény lapjára fektetve, minden léc tengelyében

50 × 50 × 3 zártszelvény Z-keret a pad két szélén · RAL 701650 × 50 × 3 zártszelvény Z-keret a pad két szélén · RAL 7016
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2 .  T É T E L

Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz
2500 × 3000 mm fedés · konzolos, kétkeretes acélszerkezet · 10 db kerékpár befogadására

A 2025. novemberi ajánlatunk megerősítése, változatlan áron.

Konzolos kialakítású, fedett kerékpártároló: a tetőt a két végén egy-egy, hátrahúzott oszlopú keret tartja. Az oszlop a tetőgerendára

merőlegesen áll, fent ferde merevítés támasztja meg a konzolos tetőrészt, lent fekvő zártszelvény talp és alsó ferde merevítés adja

a befogást. Így a tároló eleje és mindkét hosszoldala teljesen szabad, a kerékpárok akadálytalanul betolhatók. A fedés 2500 ×

3000 mm, egy irányba lejtő tetősíkkal és T8 trapézlemez héjazattal. A kerékpárokat gyári, kétoldali beállású, tíz férőhelyes spirál

kerékpártartó fogadja – az 1900 mm hosszú spirál a fedés szélessége mentén, a 3000 mm-es mélység közepén fekszik, így a

kerékpárok mindkét oldalról beállnak, és egyik sem lóg ki a tető alól. A spirált az előkészített szilárd burkolathoz rögzítjük. Az

acélszerkezet  talplemezes kialakítású,  utólag fúrt  alapcsavarokkal  rögzítjük – pontalapozásra nincs szükség.  Ajánlatunk azzal

számol, hogy a telepítés helyén a szilárd burkolat már elkészült; ez egyben a kerékpárok állófelülete és a spirál kerékpártartó

rögzítési síkja, ezért ennél a tételnél föld- és betonmunka nem merül fel. Burkolat nélküli helyszínre – ahol a teljes alapterületet

lefedő lemezalap szükséges – külön ajánlatot adunk.

Megnevezés és mennyiség Anyag (Ft) Díj (Ft) Összesen (Ft)

2,5 × 3 m alapterületet lefedő, fedett acél tartószerkezet gyártása hegesztett

kötéssel, gyártmánytervezéssel

220 kg

130 680 117 700 248 380

Acél tartószerkezet festése két rétegben, RAL 7016 antracit színben

11 m²

21 600 57 600 79 200

Kerékpártároló spirál beszerzése, tíz kerékpár befogadására

1 klt

140 732 0 140 732

T8 trapézlemez tetőhéjazat, RAL 7016 antracit színben

7,8 m²

32 844 24 001 56 845

Nettó egységár – 1 db, telepítés nélkül 325 856 199 301 525 157

SZÁLLÍTÁS ÉS HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

Gyártóműhelyben előre összeállított kerékpártároló Ócsára szállítása, előre

kijelölt helyre történő telepítése, a spirál kerékpártartó rögzítésével

1 klt

0 103 800 103 800

Nettó mindösszesen – 1 db, telepítéssel 325 856 303 101 628 957

Nettó összesen – 6 db, telepítéssel
6 db egyidejű megrendelése esetén 582 757 Ft / db

3 496 542

25002500 30003000

21202120

1900 mm hosszú, kétoldali1900 mm hosszú, kétoldali
spirál – tíz férőhelyspirál – tíz férőhely

T8 héjazat, 8°T8 héjazat, 8°120 × 60 × 4120 × 60 × 4
oszloposzlop

felső ferdefelső ferde
merevítésmerevítés

zártszelvény talp észártszelvény talp és
alsó merevítésalsó merevítés
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A Megrendelő által biztosítandó feltételek

Ajánlatunk az alábbiakat feltételezi. Amennyiben ezek bármelyike eltérően alakul, kérjük, jelezzék a gyártás megkezdése előtt – a

legtöbb eltérés rövid egyeztetéssel kezelhető.

A telepítési helyszínek véglegesítése, valamint a földben futó közművek – ha vannak – (víz, gáz, elektromos kábel,

csatorna, öntözőrendszer) nyomvonalának megadása a föld- és betonmunkák megkezdése előtt.

A kerékpártárolók helyén a szilárd burkolat elkészülte a telepítés megkezdéséig.

A munkaterület  átadása:  akadálymentes megközelítés  és a  szereléshez elegendő,  szabadon hagyott  munkasáv az

egyes helyszíneken.

Vízvételi lehetőség a föld- és betonmunkák idejére, a beton keveréséhez.

A betonozás és a szerkezetek állítása között néhány nap ütemezési ráhagyás, a beton szilárdulási idejére.

Az ajánlat nem tartalmazza

A  félreértések  elkerülése  végett  az  alábbiakat  soroljuk  fel  tételesen.  Ezek  bármelyikére  készséggel  adunk  külön  ajánlatot,

amennyiben igényt tartanak rájuk.

Meglévő szerkezetek és burkolatok bontását és elszállítását.

Tereprendezést  és  burkolatépítést  az  építmények  környezetében,  valamint  a  kerékpártárolók  alatti  szilárd  burkolat

építését.

Elektromos kiépítést: világítást és kamerát.

Tűzihorganyzást és porszórást; ajánlatunk két rétegben felhordott rozsdagátló- és fedőfestéssel számol.

Kiviteli tervdokumentációt és statikai tervezői nyilatkozatot.

Az egyeztetett RAL színektől eltérő kivitelt.

Teljesítés

Gyártókapacitásunk jelenleg szabad, a munkát a megrendelést követően azonnal indítani tudjuk. A két tétel gyártása, a föld- és

betonmunka, valamint a helyszíni telepítés együttesen  a megrendeléstől számított hat héten belül elkészül, feltéve, hogy a

telepítési  helyszínek  addigra  rendelkezésre  állnak.  Az  ütemezésbe  beleszámítottuk  az  anyagbeszerzést,  a  betonozás  és  a

szerkezetek állítása közötti szilárdulási időt, valamint azt, hogy a padok és a kerékpártárolók telepítése párhuzamosan halad a

gyártással.

Erre a hat hétre a legkésőbb 2026. szeptember 21-ig beérkező megrendelés esetén tudunk vállalkozni. Ez a határidő a mostani

kapacitásunkra épül, amelyet folyamatban lévő tárgyalásaink rövid időn belül leköthetnek. A döntés halasztása ezért nem csupán

néhány hetet jelentene: a kivitelezés a fagyos időszakba csúszna, amikor a föld- és betonmunkák nem végezhetők el biztonsággal,

így elképzelhető, hogy a padok és tárolók telepítésére már csak  2027 márciusában kerül sor. Erre az időszakra igény esetén

szintén készséggel szerződünk.

A gyártási és szerelési határidők pontos ütemezését, valamint a fizetési feltételeket vállalkozási szerződésben rögzítjük.

Az ajánlatban szereplő valamennyi  ár  nettó  ár,  amelyet  27% általános forgalmi  adó terhel.  Az egységárak 30 napos ajánlati

kötöttséggel  érvényesek.  A darabszámok módosulása esetén az egységárak a mennyiséggel  arányosan változhatnak;  erről  a

megrendelés előtt készséggel egyeztetünk.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Jótállás és karbantartás

Az acélszerkezetre és a hegesztett kötésekre 12 hónap jótállást vállalunk; a WPC burkolatra a gyártói garancia 10 év, amelynek

érvényesítésében készséggel közreműködünk. A felületkezelés az egyeztetett műszaki tartalom szerint két rétegben felhordott,

fémfelületre kifejlesztett rozsdagátló- és fedőfestés. Jól bevált, könnyen karbantartható megoldás – a bevonat kültéren nagyjából

három-négy  évente  kívánja  meg  a  felújítást,  ami  egyszerű  átfestéssel  elvégezhető.  A  bevonat  természetes  kopása  és  a

rendeltetésszerű elhasználódás a jótállás körén kívül esik.

Érdemes tudni, hogy az anyagában színezett WPC burkolat az első év során mintegy 10%-os színhalványodást mutat, ami ezt

követően állandósul. Ez a termék természetes tulajdonsága, a teljes felületen egyenletesen jelentkezik, és nem befolyásolja a

burkolat élettartamát.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre, és

szívesen egyeztetünk a részletekről személyesen is.

Szabó Zoltán

ügyvezető

Csarnok.hu Kft.

Csarnok.hu Kft.
Székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 24/b.

E-mail: csarnok@csarnok.hu  ·  Telefon: 06-20-956-9366

Adószám: 26203375-2-43  ·  Cégjegyzékszám: 01-09-307614

Web: www.csarnok.hu 

Csarnok.hu Kft. · Padok és kerékpártárolók, Ócsa · 2026. 09. 17. Oldal 7 / 7


	Háttámlás padok ésfedett kerékpártárolókÓcsa városában
	Költségajánlat két tételre – 10 db háttámlás pad és 6 db fedett kerékpártároló gyártása és telepítése
	1. Termékárak
	2. Szállítás és helyszíni telepítés
	3. Föld- és betonmunka
	4. Ajánlati végösszeg
	Háttámlás pad – háromszemélyes
	Fedett kerékpártároló – 10 kerékpárhoz
	A Megrendelő által biztosítandó feltételek
	Az ajánlat nem tartalmazza
	Teljesítés
	Jótállás és karbantartás


