TELEPULESTERVEZESI SZERZODES

amely létrejott a/az

Ocsa Varos Onkormanyzata

székhely: 2264 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Allamhaztartési azonosito:

statisztikai szamjel:

adoszam:

képviseletében: Paul Tamas polgarmester
(tovabbiakban: Megrendel§ vagy Onkormanyzat), az

RING

Mérnoki Iroda Tervezd, Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag és a

SPECIALTERV Epitémérnoki Kft konzorciuma (Képviseli: RING Kft)

székhely: 1134 Budapest, Kassak Lajos utca 81
addszam: 12767564-2-41

cégjegyzékszam: 01-09-207290

képviseletében: Géczy Balazs ligyvezet6
szamlaszam: 10402166-50526956-86851008
(tovabbiakban: Koltségviseld), valamint

222?22

székhely:

adoszam:

cégjegyzékszam:

képviseletében:
szamlaszam:
(tovabbiakban: Tervezs)

(a tovabbiakban egylitt: Felek) k6zo6tt, alulirott napon és feltételek mellett:

Preambulum és nyilatkozatok:

a)

b)

A Szerzo6do felek jelen okirat I/ 1) pontban rogzitett célok megvaldsitasa érdekében
a magyar épitészetrél szdlo 2023. évi C. Tv. /tovabbiakban: Méptv./ 78.§ (2)
bekezdésben foglalt rendelkezések szerint teleplléstervezési szerz6dést kotnek
egymassal az alabbi tartalommal.

A MAV Palyamiikodtetési Zrt. (a tovabbiakban: MAV PM vagy Epittetd), mint
Epittetd kozremiikodésével valésul meg a ,Kébanya-Kispest (bez.) -
Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasutvonal elévarosi célu fejlesztése,
villamositasa dontés-elokészité tanulmany, valtozatelemzé tanulmany,
megvalésithatosagi tanulmany, engedélyezési terv, kiviteli terv és
kapcsolodoé tenderdokumentacio elkészitése” targyu projekt (a tovabbiakban:
Projekt), mely érinti Ocsa varos kozigazgatasi teriiletét. A Projekt elSkészitését
megkezd6 Budapest Fejlesztési Kézpont Zrt. kozbeszerzési eljaras keretében
kivalasztotta a Ring Mérnoki Iroda Tervezd, Szolgaltaté Kft és a SPECIALTERV
EpitdSmérnoki  Kft. konzorciumat mint nyertes ajanlattevét a Projekt
megvaldsitasara.

A Projekt megvalodsitdsa, az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel dsszefiiggd
kozigazgatdsi hatdsagi Ugyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségi
(ggyé nyilvanitasarol és az eljaro hatdsagok kijeldlésérdl szoldé 345/2012. (XII. 6.)
Kormanyrendelet alapjan nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségii
beruhazas.

1/18



c) Megrendel6 kijelenti, hogy a telepllésrendezési eljaras a telepuléstervek
tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl szélé 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerint zajlik.

Megrendel§ kijelenti, hogy a teleplilésrendezési eszkdzok véleményezési eljarasa
soran jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen gondoskodik a telepilésrendezési
eszk0zOokon végrehajtandd valtozasok atvezetésérdl. A véleményez6k részérdl
felmerlild, jogszabaly altal aldtémasztott észrevétel folytdn az indokolt
intézkedéseket megteszi, a sziikséges eljarast lefolytatja.

d) Koltségvisel6 kijelenti, hogy a jelen szerzGdés targya szerinti tervezési munka
koltségeit vallalja és viseli.

e) A Tervezl teljes felelGsséggel nyilatkozik arrdl, hogy a munka elvégzéséhez
szlkséges tervezési jogosultsdgokkal rendelkezik.

Epittetd a jelen szerz8dés 4. mellékleteként csatolt nyilatkozataban vallalja, hogy a
Projekt kivitelezésének megvalodsitasa soran szikséges kisajatitasokat végrehaijtja,
és a tulajdonosok részérol felmerald kartalanitasi igényeket mind a kisajatitas, mind
a hatalyos épitésligyi kartalanitasi szabalyok szerint finanszirozza.

I. Jelen szerz6dés targya:

1) A Koltségvisel6 kezdeményezésére a jelen szerzédés targya Ocsa Varos
Onkormanyzatanak teriiletét érinté - ,K8banya-Kispest (bez.) - Lajosmizse -
Kecskemét (kiz.) vasutvonal elGvarosi célu fejlesztése, villamositasa dontés-
el6készité tanulmany, valtozatelemzd tanulmany, megvaldsithatésagi tanulmany,
engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolédd tenderdokumentacid elkészitése”
targyl projekt megvaldsithatésdgahoz sziikséges - TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOK MODOSITASA, amely a kovetkezokre terjed ki:

a) Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi terv médositasa és

b) a Telepiilésszerkezeti tervlap és leiras modositasa
megalapozo és alatamaszté munkarészek, valamint a jévahagyasra kerlo
munkarészek koncepcionalis javaslata, az eljarasban valo kézremiikodés.

2) A Tervez6 elvallalja az I./1 pontban foglalt tervezési munka elvégzését a
telepllésrendezési és épitési koOvetelményeknek alapszabalyzatardl szold
(280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben (TEKA) foglalt, valamint a F&épitészi
feljegyzésben meghatarozott tartalommal. A tervmodositas célja a Preambulumban
rogzitett Projekt szerz6désszerl teljesitése.

II. Teljesités, teljesitési hataridok és pénziigyi itemezés

1) Tervszallitdsi hatarid6: A szerzédéses hataridéket a szerzédés 2. melléklete a
~Tervszallitadsi és Szamlazasi itemterv” tartalmazza.

A Tervez6 a Megrendel6 és a Koltségvisel6 elézetes hozzajarulasaval elbteljesitésre
is jogosult, ez esetben a Megrendel6 a korabban elkészitett terveket koteles
atvenni.

A Tervez6 altal szolgaltatandé dokumentacid, amely targyi szerz6désen kivili -
kulon szerz6dés alapjan készitett - munkarészeket is tartalmazhat pl. sziikségesség
esetén kornyezeti értékelést, 6rokségvédelmi hatastanulmanyt -, formatumara a
vonatkoz6 jogszabalyok el6irdsai az irdnyado.
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2)

3)

4)

5)

6)

Amennyiben a Megrendeld a 2. sz. mellékletben foglalt példanyszamon felll vagy a
moddositassal egységbe szerkesztett papiralapd dokumentdciét is igényel, agy
azokat a Tervez6 a Megrendel6 altali kilon térités ellenében részére rendelkezésre
bocsatja. A tovabbi tervpéldanyok ararél Megrendel6 és Tervezd kilon allapodnak
meg. A Tervezd a tovabbi példanyszamokat az igénybejelentéstdl szamitott 5
munkanapon belll kételes a Megrendeld részére rendelkezésre bocsatani.

A (rész) teljesités moddja: papir (2 példany) és digitalis alapu kézbesités a
Megrendel6 székhelyén vagy elektronikus Uton, a teljesités véghataridejének
betartasaval. A Tervezl koteles atvételi elismervényt (teljesitésigazolas) késziteni
a (rész) teljesitéshez a szerz6dés 3. sz. mellékletben meghatarozottak szerint.

A Tervezo (rész) teljesitését a Megrendel6 igazolja a Koltségvisel6 el6zetes mUiszaki
irasbeli jovahagyasat kévetden. Tervez6 (rész) szamlajat az alairt teljesitésigazolas
kézhezvételét kovetden allithatja ki.

A Tervez6t megilletd tervezési dij:

Ft + If\fa,
azaz forint + Afa

Az AFA mértékének meghatdrozdsa, bevalldsa és medfizetése az addfizetési
kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.

A pénzigyi (temezés szerinti szamlat Koltségvisel6 nevére és székhelyének
cimére kell kiallitani, és eljuttatni. A szamlakibocsaté minden esetben a
Tervezd. A szamla keltétdl szamitott 7 napon tul beérkez6é szamlat a Koltségviseld
igazolas nélkil visszakildi a szamlakibocsatonak, ebben az esetben a Koltségviseld
fizetési késedelme kizart.

Koltségvisel6 szamlabefogadasi rendjérdl az alabbiakban tajékoztatja Tervezot:

o KOltségvisel6 az elektronikusan kildott szamldkat csakis a
szamla@unitef.hu email cimre fogadja, minden mas email cimre
megkuldott szamla nem kerul befogadasra és feldolgozasra.

o Koltségvisel6 elektronikus Uton a kovetkez6 szamlakat fogadja: a.)
az Afa torvény (2007 évi CXXVII. térvény 175.§-a szerinti
elektronikus szamla b.) szamitdgépes programmal eldallitott, aldiras
és bélyegzo nélkili szamla pdf formatumban.

e A szamldkkal egyltt meg kell kildeni a teljesitésigazolas alairt
példanyat is. (pdf formatumu, nem e-szamla esetén 6ssze kell flizni
a teljesitésigazolast és a szamlat egy pdf-be)

e Koltségvisel6 az ugynevezett kézi szamldkat (szamlatombbe irt,
vagy el6re kaphatdé szamla, nyomtatvanyon kitoltott szamlakat)
tovabba a szamitdégépes programmal eldallitott, alairassal és/vagy
bélyegzblenyomattal elldtott szamldkat csakis postai Uton fogadja
be, a kézhezvétel napja lesz a hivatalos beérkezés napja.

Tervez6 a szerz6dés alairasaval fentieket tudomasul veszi, elfogadja és magara
nézve kotelezonek ismeri el.

A nem a fenti médon benyUjtott szamlara kifizetés nem teljesithetd, ezekben
az esetekben a Koltségvisels fizetési késedelme kizart.

Fizetési késedelem esetére a szerz6dd felek a Ptk. 6:155 §-aban megjeldlt
késedelmi kamatot koétik. A késedelmi kamat szamitasanak alapja az esedékes
szamlakoOvetelés értéke.
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I1I.

IV.

7)

8)

1)

2)

3)

4)

1.)

Tervez6 a szamlajat csak a Megrendel6 és a Koltségvisel6 altal alairt
teljesitésigazolas birtokaban bocsathatja ki.

Fizetési hatarido:

Megrendel6 és a Tervez6 tudomasul veszi, a (rész)teljesités igazolasa utan kiallitott
szamlat annak kézhezvételétdl szamitott 35 napon belil, atutaldssal egyenliti ki a
Koltségviselo.

Adatszolgaltatas, egyiittmiikodés az adatszolgaltatas soran

A Megrendeld, illetve a Koltségvisel6 az I/1. pontban foglalt tervezési feladat
elvégzéséhez adatszolgaltatdsként a Tervezdnek atadja az 1. mellékletében
felsoroltakat, a szerzO0dés alairasaval egyidejlileg, melyek atvételét a Tervezd
alairadsaval elismeri. Amennyiben a tervdokumentacié elkészitéséhez a
szerz6désben foglaltak szerinti adatszolgaltatason tulmenden tovabbi adat(ok)ra
van szikség, a Tervez6 ez irdnyu kérelmére azokat a Megrendeld, illetve
Koltségviseld 5 munkanapon belll a Tervez6 rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben Tervez6 részérdl olyan tovabbi adatszolgaltatas igénye mertl fel, mely
a terv elkészitéséhez a Megrendel6/Koltségviseld allaspontja alapjan is sziikséges
és jelen szerz6dés megkotésekor még nem ismert, igy Megrendel6/Kéltségviseld
Tervezd ez iranyu felhivdsanak kézhezvételét6l szamitott 5 munkanapon belil
koteles az adatokat szolgaltatni. Ha a kiegészitdé adatszolgaltatashoz ennél
hosszabb id6 sziikséges, Ugy a felek eltér6 hataridében is megallapodhatnak,
ideértve a szerz6dés 2. mellékletébe foglalt teljesitési hataridok ezzel
Osszefliggésben felmerlld, esetlegesen szilkséges modositasat is.

Koltségvisel6 a Megrendeld, vagy a Tervezo altal irdsban, elektronikus Uton feltett
- a Koltségvisel6 altal eldontend6 - kérdéseivel kapcsolatban 5 munkanapon belll
koteles allast foglalni, és elektronikus uUton valaszolni. Ha a valaszadasra ennél
hosszabb id6 szlikséges, Ugy a felek eltérd hataridében is megallapodhatnak.

A szerz6dés nem tartalmazza a kézigazgatasi szervek és az érintett véleményez6k
altal esetlegesen elGirt allapotfeltard vizsgalatok, hatastanulmanyok, valamint az
egyes funkciokhoz el6irt munkarészek kidolgozasanak koltségeit.

A jelen szerz6dés teljesitése soran kapcsolattartasra jogosult személyek

Megrendeld részérol:

Dr Késa Balazs f6épitész
telefon: +36 30/539 9616
email: foepitesz@ocsa.hu

Koltségvisel részérdl:

Géczy Balazs lgyvezet6

Telefon: (+36 1) 205-6330/127
e-mail: geczy.balazs@rmi.hu

Tervez6 részérol:

Felek jogai és kotelezettségei

Az Onkormanyzat kotelezettségei:
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1.1) Az Méptv. 92. § (6) bekezdése alapjan a Megrendelé Onkormanyzat kijelenti, hogy a

1.3)

3.)

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

jelen szerz6désben kikotott és vallalt kotelezettségek, valamint a megvaldsuld
telepllésrendezési cél kozott kozvetlen Gsszefliggés van, tovabba kotelezettséget
vallal arra, hogy MAV PM, mint épittetd kozremiikddésével megvalésuld, elézéekben
megjeldlt targyu tervezési Projektet kovet6 épitési beruhazashoz kapcsoldédo
kisajatitasi eljardsok hataridében toérténé megvaldsitdsa érdekében az ahhoz
szikséges telepilésrendezési eljarast lefolytatja.

elfogadta jelen szerz6dés alapjat képezo tervi el6zményeket. A hatdrozatban
foglaltak és a tervek a rendezés ald vont terlletre vonatkozé fejlesztési
koncepcidnak tekintenddek. Az Onkormanyzat vallalja, hogy jelen szerz&dés
alairasat kovetd 15 napon belll elinditja a teleplilésrendezési eljarast.

A jogszabalyok, hatésagi el6irasok stb. tervezés idején torténé megvaltozasa
esetén a Megrendel6 kérheti, hogy a Tervez6 a tervdokumentaciot az Uj elbirasok
rendelkezéseinek megfeleléen maddositsa. Ebben az esetben a Tervezd a felek
megallapodasa alapjan jogosult a valtoztatasbdl ered6 indokolt tobbletmunka dijara
és a teljesitési hataridé modositasara, ide nem értve a tervezés idején bekbvetkezd,
de mar a tervezés megkezdésekor elore lathatd jogszabaly- és elGiras valtozasokat,
amelyeket a Tervez6 koteles figyelembe venni. A szerz6d6 felek e szerzédést ebben
az esetben irdsban médositjak.

A Koltségviselo kotelezettségei:

Koltségvisel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teleplilésrendezési eszkdzok
modositasanak a telepllésrendezési eljaras jogszabalyi kereteinek és a jelen
szerzO0dés altal meghatarozottaknak megfeleld, képviselG-testileti elGterjesztésre
alkalmas formdaban torténé kidolgozasnak minden dijat és koltségét, valamint az
ehhez sziikséges valamennyi jarulékos koltséget, tovabba az esetlegesen a Projekt
lezarasa el6tti idészakaban - annak részeként — felmerlild6 modositasok koltségét
finanszirozza a Felek altal egyeztetett program és szakmai tartalom alapjan.

A Koltsegviseld kotelezettséget vallal arra, hogy a Telepulésszerkezeti Terv,
Szabalyozasi Terv és Helyi Epitési Szabalyzat mddositasat szakmailag megalapozo
tervdokumentacié elkészitésének érdekében az Méptv. 92. § (3) bekezdése szerinti
telepuléstervezési jogosultsagl munkatarssal rendelkezd tervez6 céget, a jelen
szerz0désben megjel6lt Tervez6t veszi igénybe. Vallalja, hogy a Tervezével jelen
szerz0dés szerinti tervezdi kotelezettségeket és feladatokat jelen szerzddéssel
0sszhangban hatarozza meg.

A Koltségviselé vallalja a teleplilésrendezési eszk6zok moddositdsdahoz szlikséges
kozlekedéstervezési szakagi alatdmasztd munkarészek elkészitését, biztositja az
ehhez megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 szakembert.

A szerzO6dés Tervezl érdekkorén kivilalld okbdl torténé megsziintetése esetén a
Megrendel6 és a Koltségviseld altal kiadott, az elvégzett munkaval aranyos
teljesitési igazoldsa alapjan Koltségviselé megtériti a Tervezének az addig elvégzett
munka dijat a késziiltségi fok alapjan.

4.) Tervezol kotelezettségei

4.1)

4.2)

A Tervez0 biztositja, hogy a tervet készité felelOs telepiiléstervezdje a jogszabalyok
és jelen szerzO6dés szerint a telepilésrendezési eljarasban részt vegyen.

A Tervezé vallalja, hogy a tervdokumentéciét az Onkormanyzat és a Koéltségviseld
0sszehangolt szakmai elképzeléseinek, instrukcidinak megfeleléen késziti el.
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4.3)

4.4)

4.5)

4.6)

A Tervezo vallalja, hogy a teleplilésrendezési eljarasban részt vesz, az eljaras soran
egyuttmkodik az allamigazgatasi-, 6nkormanyzati-, tarsadalmi- és egyéb érintett
szervekkel, szervezetekkel és személyekkel. Az eljards soran a jogszabalyok
szerinti, valamennyi a jelen szerz6désben meghatarozott feladat altal indokolt
egyeztetésen, dontéshozatali és egyéb férumokon igény szerint részt vesz
(képviselo-testileti Ulés, bizottsagok, tervtanacs, lakossagi féorumok, egyeztetd
targyalas stb.).

Tervez6 koteles az elvallalt tervezési munkat Megrendel6 utasitasai szerint és a
Preambulumban meghatarozott cél érdekében, a jelen szerz6dés alairdsakor
érvényes épitésligyi jogszabalyok és szakmai szabalyok, szabvanyok, kotelezo
m(iszaki-, illetve hatdsagi elbirdsok, orszagos és helyi épitési szabalyzatok
betartasa mellett teljesiteni. A teljesités érdekében a Felek a szerzG6désszerl
teljesitéssel kapcsolatban kolcsonds tajékoztatasi kotelezettséggel tartoznak
egymasnak, az esetleges akadalyok, karok elharitasa érdekében egytttmikddnek.
A Tervez0 utasitast csak a szerzddést alairdé Megrendel6tol/Koltségvisel6tol és/vagy
azok hivatalos megbizottjatdl fogadhat el.

Amennyiben a terv készitése soran a tervezési tertlet hataran kivili problémakra
kell megoldast adni (infrastruktira, felszini vizelvezetés, kornyezeti allapot,
talajmechanika), Ugy azokat kilon szerzédés keretén belil kell rendezni.

Tervez6 jogosult az 1I/1. pontban meghatarozott tervezési munkahoz
alvallalkozo(ka)t igénybe venni, de az altala (altaluk) végzett szolgaltatasokért ugy
felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Tervezd koteles a szerzOdés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvallalkozdéival megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket
hataridében kielégiteni. A Tervez6 koteles az altala leszamlazott és a Koltségviseld
altal kifizetett teljesités részét képez6, szerzédésszer( alvallalkozoi (rész)teljesités
ellenértékét haladéktalanul, de legkésdbb a Koltségviseld kifizetését6l szamitott 30
napon belll az alvéllalkozéjanak kifizetni.

5.) A telepiilésrendezési eljaras soran a Felek jogai és kotelezettségei:

A Felek vallaljak, hogy a teleplilésrendezési eljaras soran fokozottan egyittm(ikédnek, a
tervezés soran folyamatosan egyeztetnek. Ennek keretében az egylttm(kodési
kotelezettségilik kiilonésen az aldbbiakra terjed ki:

5.1)

5.2)

Az Onkormanyzat a telepiilésrendezési eljaras lefolytatdsa soran a jogszabalyokban
el6irt hataridok betartasara fokozott figyelmet fordit. Az eljaras soran sziikséges
azon intézkedéseket, melyekre jogszabaly vagy jelen szerz6dés konkrét hataridot
nem allapit meg (pl. egyeztet6é targyalas Osszehivasa, hatarozat - ill.
rendelettervezetek képvisel6-testiilet/bizottsdgok elé terjesztése stb.) az
Onkormanyzat ésszer( hatéaridén beliil, de legkésdbb 30 napon beliil megteszi.

A Tervez6 gondoskodik az eljardshoz kapcsolédd telepliléstervezbi- és a tars-
szakagi feladatokat ellaté, megfelel6 tervezdi jogosultsaggal rendelkezo
személyekrél.

Az Onkormanyzat megbizottja a tervezést figyelemmel kiséri, a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglal, vagy annak a targyban
dontéshozatalra jogosult Onkormanyzati szervhez valéo elGterjesztésérdl
gondoskodik. A Koltségvisel6 biztositja a Tervez6 folyamatos munkavégzési
feltételeit.

A Felek kotelesek egymast minden olyan kortlményrdl tajékoztatni, amely jelen
szerz6dés teljesitését befolyasolna, vagy veszélyeztetné.
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5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

Az egyuttm(ikodés alapvetd, de nem kizardlagos formaja Felek képvisel6i utjan
valdsul meg. Szerz6do felek joghatalyos irasbeli kdzlésnek fogadjak el a szerz6dés
teljesitésével kapcsolatos észrevételeik egymas részére irdsban, telefonon, illetve
e-mail atjan tortén6é kozlését. A telefonon torténd kozlést a kozlg félnek
haladéktalanul irasban is meg kell kildenie a masik fél részére. Az e-mail utjan
torténd kozlést a kézhezvételt kovetéen a masik félnek haladéktalanul irdsban is
vissza kell igazolnia.

A Felek tudomasul veszik, hogy a telepilésrendezési eljaras soran - annak barmely
szakaszaban a véleményezésre jogosultak részérél felmertld, jogszaballyal
alatdmasztott észrevétel esetén, a telepllésrendezési tervdokumentacidét annak
megfeleléen modositani kell. Egyéb a varosfejlesztési szempontbdl relevans
koéralményt, vagy a nyilvanossagi szakaszban az érintettek részérdl érkezé barmely
észrevételt, kifogast a tervez6 megvizsgal és amennyiben lehetséges, a tervbe
beépiti. Amennyiben jelen pont szerinti barmely okbdl a teleplilésrendezési
eszkozok valtoztatasara lenne szlikség, illetve ennek okan ismételt
véleményeztetési kotelezettség allna fenn, azt jelen szerz6dés keretében Kkell
elvégezni.

Felek rogzitik, hogy a teleplilésrendezési eszk6zok médositdsa jelen szerzédésben
foglaltak alapjan a képviselO-testilet el6terjesztésre alkalmas formaban torténd
kidolgozadsanak minden dijat és koltségét, valamint az ehhez szlikséges felmertild
valamennyi jarulékos koltséget a Koltségvisel6 finanszirozza, aki kijelenti, hogy
Onkorményzattal szemben dij- illetve kéltségigényt semmilyen esetben sem
tamaszt.

Tekintettel arra, hogy a telepilésrendezési eszkozok moddositasa nem a teleplilés
egészére vonatkozik, igy Koltségvisel6 csak a Projekttel 6sszefliggé mddositasokat
finanszirozza a  telepllésrendezési  eszkdozok  egyeztetési eljarasat a
Telepilésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleplilésfejlesztési stratégiardl és a
teleplilésrendezési eszkdzokrél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos
jogintézményekrél szélé6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 16. § (6)
bekezdésére tekintettel. Az esetlegesen nem atvezetett, a szerz6dés targyat nem
érinté id6kozi moddositasokat és a nem megfeleléen szabdlyozott terililetek
rendezését Koltségvisel6 nem finanszirozza.

VI) Szerzoi jogi kikotések

1) Koltségvisel6 és Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzodéssel

kapcsolatban a Tervez0 altal rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithet6
barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik,
az adott munkarész ellenértékének Tervezo felé torténé megfizetését kdvetden.

2) Tervez6 kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Koltségvisel6 és Megrendeld a

szellemi alkotast nem csak sajat korében haszndlhatja fel, hanem tovabbi jogdij
fizetése nélkll nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel kézolheti, harmadik
személynek at, illetéleg tovabb adhatja, a md (mU részlet), mint el6zmény terv az
egymasra épul6 tervfazisokban szabadon felhasznalhato.

3) Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzdi jogrdl sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény

9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan a Koltségvisel6 és Megrendel6 a szerz6dés
teljesitése soran keletkezett, szerzdi jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal
kapcsolatban hatarozatlan idejl, és korlatlan felhasznalasi jogot szerez valamennyi
atruhazhato szerz6i jog vonatkozasaban, tovabba a Tervezl kifejezett engedélyt ad
arra, hogy Kéltségvisel6 és Megrendel6 a mi felhasznaldsara harmadik személynek
tovabbi engedélyt adjon.

4) Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznaldsi engedély kiterjed kildéndsen:
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5)

6)

7)

8)

9)

a) a ml atdolgozasara, és az atdolgozhatdsag joganak harmadik személyre torténd
atruhazhatdsagara (atdolgoztatas),

b) a mi tobbszorozésére, amely magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra vald
masolasat is, valamint az el6z6ekben felsorolt jogositvanyokat is magaban
foglald tobbszordzés joganak harmadik személy részére torténé atengedésére.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetdleg atdolgoztatas joga
magaban foglalja kulondésen a md (md részlet) barmilyen modositasat,
megvaltoztatasat, at, illetve tovabb tervezését, Uj tervdokumentacioba vald
beépitését, beszerkesztését, betervezését.

Tervez6 csak a Koltségvisel6 és Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval
adhatja tovabb a dokumentaciét barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat
nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a szerz6i jogok ellenértékét— beleértve a
felhasznalasi jogok dijat is - a tervezési dij tartalmazza.

Koltségvisel6 és Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a tervek szellemi tulajdona
Tervez6t illeti meg.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a rendezési terv mddositdsanak az Onkormanyzati
képviselbtestlilet altal torténd elfogadasa pillanatatdl az altala elkészitett tervekre
a szerz6i jogi védelem nem terjed ki.

VII) Tervezodi szerzodésszegés kovetkezményei

1)

2)

3)

4)

5)

Késedelmes (rész)teljesités esetén Tervezé a késedelem minden napjara a
késedelemmel érintett részteljesités nettd tervez6i dija alapjan szamitott napi 0,5
% kotbért koteles fizetni a Kéltségviselonek. Az egyes késedelmes részteljesitések
esetén szamitott késedelmi kotbér 6sszege kilon-kiilon azonban nem lehet tébb,
mint az adott részteljesités nettd tervez6i dijanak 10%-a.

Ha a Tervez6 késedelme az els6é kotbérterhes részhataridé - kotbérterhes
részhataridok (részteljesitések) hianyaban - a teljesitési hataridé - vonatkozasaban
a 30 napot meghaladja, Ugy a Megrendel6 és a Koltségvisel6 a szerz6déstél kozos
jognyilatkozattal elallhatnak, és a nettd szerz6déses ar 20%-nak megfelel6 6sszegli
meghilsuldsi kotbért kodvetelhetnek a Tervezotél. Meghilsuldsi kotbér esetén
Koltségvisel6 késedelmi kotbért nem érvényesithet, ez azonban nem érinti azt az
esetet, amikor a Tervez6 a szolgaltatas késedelmére tekintettel pothataridét vallalt.
Amennyiben a késedelmi kotbér mar kordbban esedékessé valt, az azt kévetd
meghilsulas esetén kilon meghildsulasi kotbér érvényesitése nem kizart.

Amennyiben a Tervezd késedelme az els6 kotbérterhes részhataridét kovetd
barmely tovabbi kétbérterhes részhatarid6 vonatkozasaban a 30 napot meghaladja,
Ugy a Megrendel6 és a Koltségvisel6 - k6zOs jognyilatkozattal — a szerzédéstdl
eldllhatnak vagy azt azonnali hatdllyal felmondhatjak, s a szerz6désszegésre
vonatkozd szabalyok szerint a megallapitott VII.1) és VII.2.) pontokban
meghatarozott mértékl késedelmi, illetve meghildsulasi kétbért kovetelhetik.

A késedelmes teljesités elfogaddsatdl és a késedelmi kotbér megfizetésétdl
fliggetlentl a Koltségviseld6 nem mond le az 6t erre az esetre megilleté jogok
érvényesitésérol.

Tervez6 hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesités idéopontjaban
nem felelnek meg a szerz6désben vagy a jogszabalyban foglaltaknak a Polgari
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Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:157. §. Hibas
teljesités esetén a Koltségvisel6 a hibajegyzék megkuldésével egyidejlileg felszolitja
a Tervez6t a hibdk kijavitasara, hidnyossagok poétladsara a kijavitas elvégzéséhez
szlikséges hatarid6 tlizésével, amely nem lehet tobb, mint 20 nap.

6) A hibajegyzék alapjan kijavitott munkarészeket a Koltségvisel6 tovabbi legfeljebb
15 napon belll megvizsgdlja és az II. 8. pontban leirt médon dont a teljesités-
igazolas kiadasarol.

7) A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesités olyan okbol valt
lehetetlenné, amelyért a Tervez6 felel6s, a Koltségviseld a teljesités elmaradasa
miatt, Koltségvisel6t a nettd szerzGdéses ar 20%-anak megfeleld 6sszegl
meghilsuldsi kotbér illeti meg.

8) A Tervezd altal a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa (amely a teljesités
statuszatol flugglen eldllasra vagy azonnali hatdlyd felmondasra jogositja a
Koltségvisel6t és a Megrendelot) és a Tervezd miatt bekdvetkezett egyéb
szerz6désszegés esetén a Megrendel6 és a Koltségvisel6 altal jogszerlien gyakorolt
elallas, felmondas (meghilsulas) esetén a Megrendel6t és a Koltségviselot egymas
kozott egyenl6 ardnyban szintén nettd szerzédéses ar 20%-anak megfeleld 6sszegli
meghilsuldsi kotbér illeti meg.

9) A jelen pontban foglaltakkal 6sszhangban a Szerz6d6 Felek régzitik, hogy a Tervezd
a szerzGdésszegés esetére kikotott kotbér(ek) megfizetésén tal is koteles
megtériteni a kartérités altaldanos szabalyai szerint mindazon karokat, amelyek a
Tervezének felréhatd szerzédésszegésbdl szarmaznak, igy kiloénésen azokat az
igazolt karokat, amelyek a Megrendelot/Koltségviselot a szerz6dés meghilsulasa,
a teljesités elmaradasa folytan érik.

10)Tervez6 mentesil a szerz6désszegését valo felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzO0désszegést ellenbrzési korén kiviil esd, a szerz6déskotés idépontjaban eldre
nem lathatd kértlmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt elkertilje,
vagy a kart elharitsa.

11)A kotbér fenti pontok szerinti barmelyik formajanak érvényesitése esetén a
Megrendel6 és a Koltségviseld kiilon megallapodasban régzitik a kotbér
érvényesitésének modjat, igy kilondsen a kotbér fizetésére felszolitas kiklldésének
szabalyait, valamint a kotbér megfizetésének maodjat.

VIII) Tervezo jotallasi, szavatossagi felelossége
1) A Tervezd a hibas teljesitésért kellékszavatossaggal tartozik.

2) ATervez6 az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds,
ha a Megrendel6 a terveket elfogadta. A Tervez6 jotallasat, szavatossagat nem
korldtozza és nem zarja ki az, hogy a feladat elvégzése soran, illetdleg a tervek
atadasakor a Megrendeld (illetve a Koltségvisel6) nem tesz kifogast a Tervezo
szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

3) A Tervezd koteles részt venni a terv szolgaltatasat kovetben a terv egyeztetési és
jovahagyasi folyamatdban amennyiben azt a Megrendel6 igényli (lakossagi
férumon, bizottsagi Gléseken, a Képvisel6-testileti lilésen - legfeljebb Osszesen
kettdé alkalommal).

4) A Tervez0 3 éves jotallast vallal az altala jelen szerzOdés alapjan elkészitett
tervmaodositas vonatkozasaban.
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IX)

1)

2)

3)

4)

5)

Uzleti titokra vonatkozé rendelkezések

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzdédésben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informacidkat bizalmasan
kezelik. Ez értelemszer(ien nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek
titokban tartdsat jogszabaly nem teszi lehetdvé.

A Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének tekintik, hogy az allamhaztartasrol
sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 63. § vonatkozo rendelkezései, és a Kormanyzati
Ellen6rzési Hivatalrdl szolé 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjan a
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal is jogosult ellenérizni a rendelkezéslikre bocsatott
koltségvetési pénzeszkozok szerz6désszerl felhasznalasat.

A Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl széld 2011.
évi LXVI. torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszék
vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az
allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érintd szerzédéseket a megrendel6nél, a
megrendel6 nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a Szerz6dé Feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés
teljesitéséért felel6sek, tovabba a szerzdédés teljesitésében kozremiikddd
valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

Felek a Szerz4dés id6tartama alatt, valamint azt kévetden is, kdlcsonosen betartjak
a hatdlyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kilénosen,
de nem kizardlagosan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs
(EU) 2016/679. szamu rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Felek rogzitik, hogy az adatkezelésre az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol szél6 2011. évi CXII tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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X) Egyéb rendelkezések

1) A jelen Szerz6dés modositasa, kiegészitése kizardlag cégszerl aladirds mellett,
irdsban torténhet.

2) Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., tovabba az ide vonatkozd
egyéb Jogszabalyok (épitésiigyi jogszabalyok, kulonosen a magyar épitészetrol
sz616 2023. évi C. Térvény, a 2021. julius 15-én hatdlyos OTEK, a TEKA elirdsa,
illetve a Korm. rendelet hatalyos elGirasai) az iranyaddak.

3) Tervez6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés targyat képez6 munkardl a médianak,
mas harmadik félnek Megrendel§ jovahagyasa nélkil nem nyilatkozhat.
Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dést kodzosen értelmezték, megértették, és mint

akaratukkal egyezo6t 6t (5) példanyban alairnak.

A Megallapodas 15 szamozott oldalbdl és 4 mellékletbdl all, és 5 (6t) eredeti példanyban
készilt, amelybdl Megrendel6t és Koltségviselbt 2-2, Tervez6t 1 eredeti példany illet meg.

Jelen szerz6dés az utoljara aldiré szerz6d6 fél alairdasanak napjaval |ép hatalyba,
rendelkezései attdl a naptdl fogva kotelez6en alkalmazandok.

Kelt: e, , (=] , =] ,
2026. ......... 2026. ......... 2026. .........
Megrendel6 Koltségviselo Tervezo
Ocsa Varos RING Kft 2?2,
Onkormanyzata
képviseli:
Paul Tamas polgadrmester .. . ?7??

Ellenjegyzem:

Ocsa, 2026. hénap napjan.
??? jegyz6 ???? Pénzilgyi Osztalyvezetd
torvényességi ellenjegyz6 pénzigyi ellenjegyz6
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1. SZ. MELLEKLET

Megrendel6 a Szerz6dés aldirasaval egyidejlileg szolgaltatja az alabbi adatokat, iratokat,
szakvéleményeket, el6zmény-iratokat, dokumentacidkat:

Digitdlis tervezési alaptérkép és az E-TER-en kapott adatszolgaltatds a tervezéshez

A jelen tervezési szerz6dés megkotésekor hatdlyos teleplilésrendezési eszkdzok és
valamennyi alatdmasztd munkarésze (digitalis formatumban is, amennyiben
rendelkezésre all).

Betekintés az épitési engedélyekbe, tervekbe, koncepcidkba és vizsgalatokba, tovabba
az Onkormanyzati Bizottsdgok és a Képvisel8-testiilet vonatkozd hatarozataiba.

A Megrendel6 altal Iényegesnek tartott tovabbi informacidk és fejlesztési szandékok.
Az atadott adatok hitelességét Tervezd nem vizsgalja.

Koltségvisel6 a SzerzOdés aldirasaval egyidejlleg szolgaltatja az alabbi adatokat,
iratokat, szakvéleményeket, el6zmény-iratokat, dokumentacidkat:

a teriletigénybevétel vonalat tartalmazé dokumentacio

térképmelléklet a kisajatitandé ingatlanok megjeldlésével, végleges kisajatitasi vonalak
El6zetes vizsgalati dokumentacié, vagy kornyezetvédelmi hatastanulmany és
kérnyezetvédelmi hatarozat

El6zetes régészeti dokumentacio

a telepilésrendezési eszk6z6k modositasahoz szilkséges tervdokumentaciot, relevans
tervi munkarészeket szerkeszthetd és digitalis formatumban (dwg, pdf) a Felek kozott
el6re egyeztetett tarhelyen keresztil elérhetévé teszi.

Kelt: e, , (=] , =] ,
2026. ......... 2026. ......... 2026. .........
Megrendel6 Koltségviselo Tervezo
_ Ocsa Varos RING Kft 2?2,
Onkormanyzata

12/18



2. SZAMU MELLEKLET

TERVSZALLITASI ES SZAMLAZASI UTEMTERV

Munkarész Hatarido* Példanyszam Ter\cll?jzeﬂ
Kornyezejzl ertekeles eI,oz,etes eg}/ez’getem A szerzOdés alairdsatodl és a 1 digitalis példany
szakaszanak lefolytatasahoz szilkséges 2 4 N, . o
1. , .. 172 . : . hianytalan adatszolgaltatastol (e-mail-ben, doc 30%
levéltervezet dsszeallitasa, és feljegyzes a Ly . 2
. szamitott 2 het formatumban)
tartalomrol
TelgpuIesre:ndeze5|"esz,kozok t,er\,/ezetenek Kornyezeti értékelés elozetes 1 digitalis példany o
2. kidolgozasa a szukseges mértékben a - -, ; 40%
. N . , egyeztetési szakasz lezarasat (pdf, e-mail)
(partnerségi) véleményezési szakaszhoz 3 ,, B’
kovetd 4 hét
Zard szakasz: Jévahagyandé munkarészek, . . - ‘.
megalapozé vizsgalat, alatdmaszto javaslat ANy ezesi sz@aglt lezaro 1 digitdlis példany
CH et . ! . S . _ |képviselo-testileti tlést koveto 10 : 20%
Osszeallitasa a targyalashoz az allami foepitész . ¥ (pdf, e-mail)
. naptari nap
részére.
e . . . A zard szakmai vélemény o
4| AJovahagyand6 munkareszek elfogadasrd ataddsatdl szamitott 14 naptari 1 digitalis peldany 10%
torténd eldkészitese. nap (pdf, e-mail)
Rendelkezésre allas a jovahagyas, valamint a
5.| jévahagyott hatarozat, rendelet véglegesitése - - 0%
soran, szikség szerint

Kelt: . , 2026. ......... Kelt: e, , 2026. ......... Kelt: .o, , 2026. .........
i Megrendelé Koltségviselo Tervezo
Ocsa Varos Onkormanyzata RING Kft ?2?2?
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. 3.SZ MELLEKLET )
TELJESITESIGAZOLAS TERVEZESI MUNKARA!

1. PROJEKT ES SZERZODES AZONOSITOK

A Tamogatasi Szerz6dés
/  azonositéja:?
Tamogatasi Szerz6dés
megnevezése:

B Szerz4dés targya:

~

Szerz6dés szama:

PST kéd(ok):3

Megrendel6 neve, székhelye:
Megrendel6 adoszama:*

Tervezb neve, székhelye:

Tervez6 addszama:?

Ocsa Varos Onkormanyzat hatalyos
telepiiléstervének modositasa a ,Kébanya-
Kispest (bez.) — Lajosmizse — Kecskemét (kiz.)
vasutvonal el6varosi céla fejlesztése,
villamositasa dontés-eldkészitd tanulmany,
valtozatelemz6 tanulmany, megvaldsithatosagi
tanulmany, engedélyezési terv, kiviteli terv és
kapcsolodé tenderdokumentacid elkészitése ”
targyu projekt kapcsan

Ocsa Varos Onkorményzata

Varos-Teampannon Kft.; 1053 Budapest, Veres
Palné u. 7.

2. TELJESITES ADATAI

Teljesités targya:

A teljesités alapjaul szolgalo

A

/

B Teljesitéssel érintett idészak:®
/

C

/  feltintetésével”

D Tervezo teljesitése:

~

dokumentum(ok) a dokumentum keltének

1 A szerz6déssel és az dtadas-atvételi jegyzokdnyvvel 6sszhangban allitandd ki.

2 Ha az adott projekt tobb tdmogatasi szerz6désbdl keril finanszirozasra, Ugy szlikség lehet valamennyi tdmogatasi

szerz6dés azonositd adaténak felsorolasara.

3 Ha a szerz6dés tobb projekt megvaldsitasat tartalmazza, akkor az ajanlattev6 projektenként (PST kodonként)

koteles megjeleniteni a teljesitményt és a fizetendd Osszeg levezetését a Teljesitésigazolasban.

4 Valtozas esetén mddositando.
5 Valtozas esetén modositandd.

6 Amennyiben a szerz6déses felek nem az altalanos forgalmi adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény 58. §-a szerinti
részletfizetésben vagy hatarozott idejl elszamolasban allapodtak meg, Ugy a 2.B/ pont szévegét at kell irni , Teljesités

datuma:”-ra és annak datumat fel kell tintetni a Teljesitésigazolason.
7 pl: atadas-atvételi jegyzokényv (jegyzokonyv keltével).
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szerz6dés szerinti teljesités nettd értéke (elvégzett munka HUF

értéke):

szerzGdés szerinti el6leg visszavonas értéke:8 HUF
altaldnos forgalmi ado értéke: HUF
egyéb levonas, jovairas (jogcim feltlintetésével): HUF
A Tervezot megillet6 6sszeg, a szamla fizetendoé értéke: HUF
azaz forint

Tervez6

Igazolom, hogy a Tervezé a hivatkozott szerzédés szerinti munkakat a jelen
Teljesitésigazolas 2.B/ pontjaban megjelolt teljesitéssel érintett id6szakban
a szerzédésben foglaltakkal 6sszhangban ténylegesen elvégezte.

A Tervezo az elvégzett munkaval kapcsolatban, a fenti 6sszegnek megfelel6
szamla (szamlak) benyuajtasara jogosult.

Kelt: e , 2026, ....inl Kelt: Budapest, 2026. ............
Ocsa Varos Onkormanyzata RING Kft.
Megrendel6 Koltségviseld
10

8 A szerz6dés szerint téltendd ki. Amennyiben nem kerl sor el6leg folydsitasra, akkor az egész sort toréini kell.
9 A Tervezét képviseld személy(ek) cégszeri alairasa.
10 Torokbalint Varos Onkormanyzata képviseletében teljesités igazolasra jogosult személy(ek) alairasa.

15/18



3. SZ. MELLEKLET

Paul Tamas polgarmester Iktatoszam:

részére Ugyintézé:
Telefonszam:

Ocsa Varos Onkorméanyzata E-mail:
Hivatkozasi szam: —

Ocsa

Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

2363

Targy: ,,Kobanya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasGtvonal elévarosi
célu fejlesztésének és villamositasanak el6készitése, dontés-elokészitoé tanulmany,
valtozatelemz6 tanulmany, megvalésithatésagi tanulmany, engedélyezési terv,
kiviteli terv és kapcsolodoé tenderdokumentacio elkészitése” targyu projekt kapcsan
nyilatkozat

Tisztelt Polgarmester Ur!

A ,K6ébanya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasutvonal elévarosi célu
fejlesztésének és villamositasanak elOkészitése, dontés-elokészitéo tanulmany,
valtozatelemz6 tanulmany, megvalésithatésagi tanulmany, engedélyezési terv,
kiviteli terv és kapcsolodo tenderdokumentacioé elkészitése” targyban (tovabbiakban:
projekt) Tervezési Szerz6dést (tovabbiakban: Szerz6dés) kotott a BFK Budapest Fejlesztési
Kézpont Nonprofit Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Horvat utca 14-26.), mint korabbi
Megrendel6 a Ring Mérndki Iroda Tervezd, Szolgaltatd Korlatolt Felel6sségl Tarsasaggal
(székhely: 1134 Budapest, Kassak Lajos utca 81.), valamint a Speciadlterv Epitdmérnoki
Korlatolt Felel6sségli Tarsasaggal (székhely: 1134 Budapest, Kassak Lajos utca 81.), mint
Tervez6kkel 2021. julius 17-én, a Szerzddés hatalybalépésére azonban késGbb, 2021.
augusztus 12-én kerilt sor. A projekt az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel 6sszefliggd
kozigazgatasi hatosagi lgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl lggyé
nyilvanitasarol és az eljaré hatdésagok kijeldlésérol szélé 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
1. sz. melléklet 2.1.26. pontja alapjan nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségi
kozlekedési infrastruktUra-beruhazasnak mindsltl. A BFK Budapest Fejlesztési Koézpont
Nonprofit Zrt. elnevezése NKK Nemzeti Kozlekedési Kozpont Nonprofit Zrt. elnevezésre
valtozott 2022. majus 25. napjan. Az NKK Nemzeti Kozlekedési Kozpont Nonprofit Zartkorlen
M(kod6 Részvénytarsasag feladatainak atadasardl sz6l6 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdésében és 2. § (1) bekezdés b) pontjaban foglaltakra tekintettel 2022. november
1. napjatél a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 zartkorlien miikédé Részvénytarsasag az
NKK Nemzeti Kozlekedési Kozpont Nonprofit Zrt. jogutddjava valt a targyi projekt
tekintetében. A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 199. §-a és a 362/2022. (IX. 19.) Korm.
rendelet 1. § alapjan a NIF Zrt. 2023. januar 1-jével megsz(int és feladatait jogutédként az
Epitési és Kozlekedési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest Alkotmany utca 5., addészam:
15847397-2-41) vette at. Magyarorszdg minisztériumainak felsorolasardl széléd 2026. évi
XIII. térvény 3. § (4) bekezdése szerint a Magyarorszag minisztériumainak felsorolasardl szél6

11111

Minisztérium elnevezéssel miikddik tovabb. A projekt megrendelSi szerepét a XXX Korm.
rendelet X. § X bekezdése alapjan a MAV Palyam(ikddtetési Zrt. latja el.

A projekt keretében, a Szerz6dés részeként elvégzend6 feladat tobbek kozott dontés-
el6készitd tanulmany, megvaldsithatosagi tanulmany, engedélyezési tervek elkészitése,
kiviteli tervek, valamint a Kkivitelezési koOzbeszerzési eljaras lefolytatasara alkalmas
tenderdokumentacié 6sszeallitasa.
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A projekt el6készitése soran tobb alkalommal kerllt sor egyeztetés megtartasara az
Onkormanyzattal, melynek egyik eredménye, hogy szikséges a telepiilésrendezési tervek
mddositasa, mellyel  Osszefliggésben  haromoldalt  telepllésrendezési  szerzédés
(tovabbiakban: telepiilésrendezési szerz6dés) megkoOtése tervezett Ocsa Varos
Onkormanyzata (mint Megrendel8), az Ring Mérndki Iroda Tervezd, Szolgaltatd Kft. (mint
Koltségvisel§) és a XXX (mint Tervezd) kozott.

A hivatkozott telepllésrendezési szerz6dés megkotése soran felmerilt kisajatitasokkal
kapcsolatos koltségvallalas rendezésére iranyuld kérdés kapcsan ezuton nyilatkozzuk, hogy
amennyiben a projekt megvaldsitdsara (tobb egyéb feltétel rendelkezésre allasa mellett) sor
kertl, akkor a kozérdek(i célok megvaldsitashoz szitkséges idegen tulajdonu ingatlanok
tulajdonjoganak elvonasa (a projekt beruhazasi koltségének a terhére, valamint az indokolt
mértékeben) a Magyar Allam nevében eljarva, a kisajatitasrdl szél6 2007. évi CXXIII. torvény
szerint tud megtorténni, figyelemmel a magyar épitészetrdl sz6lé 2023. évi C. torvényben
foglaltakra is.

Jelen dokumentum a telepllésrendezési szerz6dés mellékletét képezi.

Budapest, 2026. oktéber, ,

Tisztelettel:

Kapja: 1. sz. pld.: Cimzett
2. sz. pld.: Irattar
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