
Ócsa, Napsugár óvoda tervezői költségbecslése "A" változat

s.sz Megnevezés meny. m.e. Nettó egységár Nettó össz.

I Előkészítő munkák

I.1 Munkaterület elkorlátolása, építés alatti forgalomtechnika bevezetése 1 alk 80 000 Ft             80 000 Ft               

I.2

Meglévő eltömődött záportározó műtárgy bontása, bontott anyag 

gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 35.6 m2 12 000 Ft             427 200 Ft             

I.3 Útburkolat szélének vágása szegély helyén 96 fm 850 Ft                   81 600 Ft               

I.4 Betonkő járda bontása, felvett lapok tisztítása és raklapra gyűjtése 37.5 m2 2 800 Ft                105 000 Ft             

II Földmunkák

II.1 Rákóczi úton kétoldali magas padka nyesése gépi erővel 101 m2 800 Ft                   80 800 Ft               

II.2

Meglévő földmedrű árkok profilírozása gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával teljes közművesítés mellett. Kiterelt anyag gépjárműre rakása 

és szállítása lerakóba 36.46 m3 1 400 Ft                51 044 Ft               

II.3

Földkiemelés új földárok helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

teljes közművesítés mellett. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és 

szállítása lerakóba 7.7 m3 3 800 Ft                29 260 Ft               

II.4

Földkiemelés kulés szivárgók helyén gépi erővel szakaszosan terepszinthez 

képest 1.8m mélyen négyoldali dúcolatban. Kitermelt anyag gépjárműre 

rakása és szállítása lerakóba, 426.24 m3 5 800 Ft                2 472 192 Ft         

III. Csapadékvíz-elvezetés

III.1

Műszaki geotextília elhelyezése, rögzítése munkagödör alján fokozatos 

kavicsfeltöltéssel. Dúcolatkiemeléssel egyidőbengeoszövet borítás 

elmozdulás elleni biztosítása kavicsmegtámasztással, toldások és zárások 

50cm-es átfedéssel történő kialakítása. 796 m2 1 200 Ft                955 200 Ft             

III.2

DN160 drain elosztóvezetékek fektetése kavicsfeltöltés soránszivárgó alsó 

harmadában tisztítóaknák felé 0.5% esés kialakítása fektetés során. 87.3 fm 5 200 Ft                453 960 Ft             

III.3

Osztályozott, mosott kulékavics (javasolt: 22/56) szivérgótöltet építése 

gépi és kézi erővel, gépi tömörítéssel. 355.2 m3 7 200 Ft                2 557 440 Ft         

III.4

Tisztító aknák építése szivárgó mezőben, 1.8m mély, 80/60/42.5 kúpelem, 

75cm magas gyűrűelemek 2db. Aknaalj alatt geoszövet védelembe 

helyezett 20cm kulékavics tömzs kialakításával. Fedlapok lopásbiztos ö.v. 

D400 terhelési osztályú kivitelben. 7 db 110 000 Ft           770 000 Ft             

III.5

Víznyelő aknák kialakítása 32*32 belméret, négyzetlakú lopásbiztos ö.v. 

kivitel. 11 db 65 000 Ft             715 000 Ft             

III.6

DN200 KGPVC csatorna fektetése víznyelő tisztítóaknákhoz történő 

csatlakoztatásával. 24 fm 9 000 Ft                216 000 Ft             

III.7 DN200 KGPVC csatorna építése 1-0-0 jelű gyűjtő. 82.8 fm 9 000 Ft                745 200 Ft             

III.8 DN250 KGPVC csatona építése 1-0-0 jelű gyűjtő 0 fm -  Ft                    -  Ft                     

III.9 Vízvezető K útszegélykő építése útburkolat mellett. 96 fm 4 800 Ft                460 800 Ft             

III.10

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 60cm, mélység 50cm, 10cm 

fejbeton, rézsűhajlás 1:1.5 45.8 fm 16 500 Ft             755 700 Ft             

III.11

Kulékavics szivárgó feletti 30cm takarása során alsó 20cm szemcsés talaj 

visszatültése hengeres tömörítéssel 47.2 m3 5 200 Ft                245 440 Ft             

III.12

Kulékavics szivárgó feletti 30cm takarása során felső 10cm 0/22 

nemesített murva beépítése. Tömörítés vibrohengerrel 23.6 m3 9 800 Ft                231 280 Ft             

III.13

Útburkolat és szegély közti hézag kitöltése útépítési gumibitumennel, vagy 

bitumenes fugaszalaggal, vagy hidegaszfalt keverékkel. 96 fm 850 Ft                   81 600 Ft               

III.14Betonkő járda helyreállítása 37.5 m2 2800 105 000 Ft             

NETTÓ ÖSSZESEN 11 619 716 Ft       

27% ÁFA 3 137 323 Ft         

Bruttó összesen 14 757 039 Ft       



Ócsa, Napsugár óvoda tervezői költségbecslése "B" változat

s.sz Megnevezés meny. m.e. Nettó egységár Nettó össz.

I Előkészítő munkák

I.1 Munkaterület elkorlátolása, építés alatti forgalomtechnika bevezetése 1 alk 80 000 Ft             80 000 Ft               

I.2

Meglévő eltömődött záportározó műtárgy bontása, bontott anyag 

gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 35.6 m2 12 000 Ft             427 200 Ft             

I.3 Útburkolat szélének vágása szegély helyén 96 fm 850 Ft                   81 600 Ft               

I.4 Betonkő járda bontása, felvett lapok tisztítása és raklapra gyűjtése 37.5 m2 2 800 Ft               105 000 Ft             

II Földmunkák

II.1 Rákóczi úton kétoldali magas padka nyesése gépi erővel 101 m2 800 Ft                   80 800 Ft               

II.2

Meglévő földmedrű árkok profilírozása gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával teljes közművesítés mellett. Kiterelt anyag gépjárműre rakása és 

szállítása lerakóba 36.46 m3 1 400 Ft               51 044 Ft               

II.3

Földkiemelés új földárok helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

teljes közművesítés mellett. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és 

szállítása lerakóba 7.7 m3 3 800 Ft               29 260 Ft               

II.4

Földkiemelés STORMBOX drain szivárgók helyén gépi erővel szakaszosan 

terepszinthez képest 1.8m mélyen négyoldali dúcolatban. Kitermelt anyag 

gépjárműre rakása és szállítása lerakóba. 225.5 m3 5 800 Ft               1 307 900 Ft         

III. Csapadékvíz-elvezetés

III.1

Műszaki geotextília elhelyezése, rögzítése munkagödör alján fokozatos 

kavicsfeltöltéssel. Dúcolatkiemeléssel egyidőbengeoszövet borítás 

elmozdulás elleni biztosítása kavicsmegtámasztással, toldások és zárások 

50cm-es átfedéssel történő kialakítása. 796 m2 1 200 Ft               955 200 Ft             

III.2 STORMBOX DRAIN alaplemez fektetése 30cm kulékavics ágyazatra 140 db 6 800 Ft               952 000 Ft             

III.3

STROMBOX elemes szivárgó rendszer építése (Baross utcánál: 

3.6*22.2*1.8 60cm takarással, Rákóczinál 3.6*12.6*1.8, 60cm takarással; 

420db 60*120*30-as láda) 420 db 23 000 Ft             9 660 000 Ft         

III.4

Osztályozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivárgótöltet építése gépi és 

kézi erővel, gépi tömörítéssel 30-30cm-el stormbox rendszer körül 64.8 m3 7 200 Ft               466 560 Ft             

III.5

Tisztító aknák építése szivárgó mezőben, 1.8m mély, 80/60/42.5 kúpelem, 

75cm magas gyűrűelemek 2db. Aknaalj alatt geoszövet védelembe 

helyezett 20cm kulékavics tömzs kialakításával. Fedlapok lopásbiztos ö.v. 

D400 terhelési osztályú kivitelben. 3 db 110 000 Ft           330 000 Ft             

III.6

Víznyelő aknák kialakítása 32*32 belméret, négyzetlakú lopásbiztos ö.v. 

kivitel. 10 db 65 000 Ft             650 000 Ft             

III.7

DN200 KGPVC csatorna fektetése víznyelő tisztítóaknákhoz történő 

csatlakoztatásával. 24 fm 9 000 Ft               216 000 Ft             

III.8

DN200 KGPVC csatorna építése CS-1-0 és CS-1-1 valamint CS-2-0 jelű 

gyűjtő. 176.8 fm 9 000 Ft               1 591 200 Ft         

III.9 DN250 KGPVC csatona építése CS-2-0 jelű gyűjtő 3 fm -  Ft                   -  Ft                     

III.10Vízvezető K útszegélykő építése útburkolat mellett. 96 fm 4 800 Ft               460 800 Ft             

III.11

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 60cm, mélység 50cm, 10cm 

fejbeton, rézsűhajlás 1:1.5 45.8 fm 16 500 Ft             755 700 Ft             

III.12

Kulékavics szivárgó feletti 60cm takarása során alsó 50cm szemcsés talaj 

visszatültése hengeres tömörítéssel 118 m3 5 200 Ft               613 600 Ft             

III.13

Kulékavics szivárgó feletti 30cm takarása során felső 10cm 0/22 nemesített 

murva beépítése. Tömörítés vibrohengerrel 23.6 m3 9 800 Ft               231 280 Ft             

III.14

Útburkolat és szegély közti hézag kitöltése útépítési gumibitumennel, vagy 

bitumenes fugaszalaggal, vagy hidegaszfalt keverékkel. 96 fm 850 Ft                   81 600 Ft               

III.15Betonkő járda helyreállítása 37.5 m2 2800 105 000 Ft             

NETTÓ ÖSSZESEN 19 231 744 Ft       

27% ÁFA 5 192 571 Ft         

Bruttó összesen 24 424 315 Ft       



Ócsa, Napsugár óvoda tervezői költségbecslése "C" változat

s.sz Megnevezés meny. m.e. Nettó egységár Nettó össz.

I Előkészítő munkák

I.1 Munkaterület elkorlátolása, építés alatti forgalomtechnika bevezetése 1 alk 80 000 Ft             80 000 Ft               

I.2

Meglévő eltömődött záportározó műtárgy bontása, bontott anyag gépjárműre rakása és 

szállítása lerakóba 35.6 m2 12 000 Ft             427 200 Ft             

I.3 Útburkolat szélének vágása szegély helyén 96 fm 850 Ft                   81 600 Ft               

I.4 Betonkő járda bontása, felvett lapok tisztítása és raklapra gyűjtése 201 m2 2 800 Ft               562 800 Ft             

II Földmunkák

II.1 Rákóczi úton kétoldali magas padka nyesése gépi erővel 101 m2 800 Ft                   80 800 Ft               

II.2

Meglévő földmedrű árkok profilírozása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kiterelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 36.46 m3 1 400 Ft               51 044 Ft               

II.3

Földkiemelés új földárok helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 7.7 m3 3 800 Ft               29 260 Ft               

II.4

Földkiemelés betoncsöves záportározó-szikkasztó helyén gépi erővel kézi kiegészítő 

munkával, 1:1 rézsűhajlású munkaárokból 2,45m mélyen, 2.7/3.65m szélességben. 

Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 309.52 m3 3 800 Ft               1 176 176 Ft         

III. Csapadékvíz-elvezetés

III.1 Műszaki geotextília elhelyezése, rögzítése csővégeknél 80.18 m2 1 200 Ft               96 216 Ft               

III.2

D80 betoncső fektetése mintakeresztszelvény szerinti elrendezésben 3-as vagy 5-ös 

rakatban, hézagokban osztályozott, mosott 16/22 kaviccsal ékelve 208 fm 20 000 Ft             4 160 000 Ft         

III.3

Osztályozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivárgótöltet építése gépi és kézi erővel 

betoncsövek ékelésénél 46.59 m3 7 200 Ft               335 448 Ft             

III.4

Tisztító aknák építése szivárgó mező végpontokban, 2.5m mély, 80/60/42.5 kúpelem, 

100cm magas gyűrűelemek 2db. Aknaalj alatt geoszövet védelembe helyezett 20cm 

kulékavics tömzs kialakításával. Fedlapok lopásbiztos ö.v. D400 terhelési osztályú 

kivitelben. 3 db 110 000 Ft           330 000 Ft             

III.5 Víznyelő aknák kialakítása 32*32 belméret, négyzetlakú lopásbiztos ö.v. kivitel. 10 db 65 000 Ft             650 000 Ft             

III.6 DN200 KGPVC csatorna építése CS-1-0 és CS-1-1 valamint CS-2-0 jelű gyűjtő. 176.8 fm 9 000 Ft               1 591 200 Ft         

III.7 DN250 KGPVC csatona építése CS-2-0 jelű gyűjtő 3 fm -  Ft                    -  Ft                     

III.8 Vízvezető K útszegélykő építése útburkolat mellett. 96 fm 4 800 Ft               460 800 Ft             

III.9

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 60cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton, 

rézsűhajlás 1:1.5 45.8 fm 16 500 Ft             755 700 Ft             

III.10

Betoncsöves szivárgó feletti 60cm takarása során alsó 30cm szemcsés talaj visszatültése 

hengeres tömörítéssel 70.8 m3 5 200 Ft               368 160 Ft             

III.11

Útburkolat és szegély közti hézag kitöltése útépítési gumibitumennel, vagy bitumenes 

fugaszalaggal, vagy hidegaszfalt keverékkel. 96 fm 850 Ft                   81 600 Ft               

III.12 Betonkő járda helyreállítása 201 m2 2 800 Ft               562 800 Ft             

IV Útépítés

III.1

Földkiemelés tervezett parkolók és szegélyei helyén 30cm vastagságban (szivárgók 

feletti terep földmunkatükör síkjába rendezett korábbi fázisban) 86.715 m3 3 800 Ft               329 517 Ft             

III.2 Süllyesztett, illetve K útszegély építése parkoló körül beton gerendába rakva 134.75 fm 4 800 Ft               646 800 Ft             

III.3 15cm vtg FZKA 0/56 útalap építése 67.905 m3 7 200 Ft               488 916 Ft             

III.4 5cm vtg FZKA 0/22 kiegyenlítő útalapréteg építése 22.635 m3 7 200 Ft               162 972 Ft             

III.5 0/4 tömörített ágyazó homokréteg építése átl. 3cm vastagon 452.7 m2 600 Ft                   271 620 Ft             

III.6

Szürke, 8cm vastag halszálka mintában rakott 20*10 útépítési betonkő burkolat építése 

0/1 homokkal történő hézagkiékeléssel. 452.7 m2 5 400 Ft               2 444 580 Ft         

NETTÓ ÖSSZESEN 16 225 209 Ft       

27% ÁFA 4 380 806 Ft         

Bruttó összesen 20 606 015 Ft       

CSAK VÍZELVEZETÉS NETTÓ ÖSSZESEN 11 880 804 Ft       

27% ÁFA 3 207 817 Ft         

Bruttó összesen 15 088 621 Ft       


