
 

 

 

 
 

MEGRENDELŐ: Ócsa Város Önkormányzata 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u.2.. 

 

Műszaki leírás 
 

Ócsa, Baross utca (Napsugár óvoda előtt) és Damjanich utca (Falu 
Tamás-Csokonai közt) csapadékvíz elvezetése 

 

TERVSZÁM: I.16.19 
 

2017-01-14 

Seres József  

VZ – TER, SZVV 3.5 –13-53587 

Balázs István 13-15744 

 
 
 
 



 

26/2 

Tartalom 
1 Előzmények ..................................................................................................................................... 3 

1.1 Helyszínrajzi, domborzati, talajtani adottságok ...................................................................... 3 

2 Alapadatok. ..................................................................................................................................... 3 

2.1 A megvalósulás időtartama ..................................................................................................... 3 

2.2 Napfény óvoda térsége ........................................................................................................... 4 

2.3 Damjanich utca ........................................................................................................................ 7 

3 A csapadékvíz elhelyezésének tervezése ...................................................................................... 11 

3.1 A csapadékvíz minősége, mennyisége, elhelyezése .............................................................. 11 

3.1.1 Az összegyülekezési idő: ................................................................................................... 13 

3.1.2 Mértékadó csapadék számítása: ....................................................................................... 13 

3.2 Napsugár Óvoda .................................................................................................................... 14 

3.2.1 A mértékadó vízhozamok számítása .............................................................................. 14 

3.2.2 Befogadó szivárgók méretezése. ..................................................................................... 16 

3.2.3 Hidraulikai számítások ...................................................................................................... 17 

3.3 Damjanich utca vízelvezetése. .............................................................................................. 18 

3.3.1 A mértékadó vízhozamok számítása .............................................................................. 18 

3.3.2 Befogadó szivárgók méretezése. ..................................................................................... 20 

4 Helyszínrajzi és magassági kialakítás ............................................................................................ 23 

5 Kitűzés, építés ............................................................................................................................... 23 

5.1 Kitűzés ................................................................................................................................... 23 

5.2 Víznyelők építése ................................................................................................................... 23 

5.3 Zárt csapadékcsatorna építése .............................................................................................. 24 

5.4 Aknák építése ........................................................................................................................ 24 

5.5 Szivárgók építése ................................................................................................................... 24 

6 Tervezői nyilatkozat: ..................................................................................................................... 25 

7 Iratjegyzék ..................................................................................................................................... 26 

8 Tervjegyzék ................................................................................................................................... 26 

 
  



 

26/3 

1  Előzmények 
Tárgyi tervezési munkát Ócsa Város Önkormányzatának megrendelésére készítettük el. A tervezés 
két helyszínhez kötött, melyek közül az első a Napsugár óvoda és ahhoz kapcsolódó 
vízgyűjtőterület. A második tervezési helyszín Ócsa központi részén a vasútállmás/piactér mentén 
található közút, és ahhoz kapcsolódó vízgyűjtőterület. Mindkét helyszínen található meglévő 
árkokból álló vízelvezető, melyek kapacitása azonban elégtelen. A lehulló csapadék az egyes 
helyszíneken mélypontnak számító Napsugár Óvoda Baross utcai részén, illetve a Damjanich-
Csokonai csomópontnál koncentráltan jelenik meg elöntéseket okozva. A tervezési munka célja 
olyan műszaki megoldás kidolgozása, mely a domborzati adottságoknak megfelelő elhelyezkedésű 
és kapacitású vízelvezetőt létesít. Az elöntési gyakoriság p=4év visszatérési időben került 
meghatározásra. 
 

 

1.1 Helyszínrajzi, domborzati, talajtani adottságok 
Ócsa közép-magyarország északi részén, a Duna-Tisza közi homokhátságon helyezkedik el. A 
település nyugati, délnyugati oldalán található Ócsai Tájvédelmi Körzet lápos, turjános területe a 
lakhomok, mészisziap litológiájú. A település lakott része homokkúpon helyezkedik el, mely 
vízelvezőt képessége jónak tekinthető. A tervezési területen a felső, gyepes-humuszos réteg alatt 
homok, durva homok és kavicsos homok talaj található a felső 2.0méteres mélységben helyszíni 
mintavétel alapján. A kedvezőbb vízelvezető képességű kavicsos homok rétegek 1.4-2 méter 
mélyen található. 
Talajvíz viszonyok 
A területen a fúrott kutak adatai alapján a talajvíz 2.0-3m mélységben található. A talaj vízvezető 
képessége alapján -0.8m mélységtől kezdve k= 10-3…10-4 cm/s értékű homoktalaj, majd -1.4 
métertől kezdve durva homok és kavicsos homok található. A fentiek alapján a szikkasztás 
megvalósítható.  

2 Alapadatok. 
A megrendelő rendelkezésre bocsátotta a tervezési terület földhivatali alaptérképét az ismert 
közművekkel együtt. A domvorzati adottságok és lefolyási viszonyok nem álltak rendelkezésre. 
Elvégeztük ezért a terület geodéziai felmérését, mely alapján a vízgyűjtőterületek lehatárolásra 
kerültek A szükséges mérés szintezéssel, geodéziai GPS-el, mérőállomással illetve drón ortofotók 
felhasználásával történt. 
 Az építés közterületen belül történik, közműveket érint, mely végett az üzemeltetőkkel történő 
egyeztetés megtörtént. 
 

2.1 A megvalósulás időtartama 
A tervezett átalakítása a vízelvezető rendszernek 2017-2018 során jelen tervek a megrendelő által 
kiválasztott változata alapján kivitelezésre kerül. 



 

26/4 

2.2 Napfény óvoda térsége 
A Napfény óvoda meglévő állapotot az alábbi képek szemléltetik. 
   A Rákóczi utca felől a Baross utca irányában a jobb oldalon részben kiépített szilárd burkolatú 
parkolók találhatók. Sem a parkolók, sem az úttest vízelvezetése nem biztosított, a csapadékvíz az 
útpadkán a Baross utca felé tud lefolyni. 

 
1. kép. Napsugár óvoda Rákóczi felől. 2017.jan.03.  

 

2. kép. A Napsugár óvoda a Rákóczi-Baross csomópontból tekintve. 2017.01.03. 

Az itt rendelkezésre álló burkolat nélküli területeken csak olyan vízelvezetés  helyezhető el, mely a 
parkolási lehetőségeket nem korlátozza. Az út óvodával ellentétes oldalán a csomóponthoz közel 
találhatók földárkok, az esetlegesen növényzet rovására kialakítható további árkok az esésviszonyok 
miatt legfeljebb az ingatlanok irányából érkező vizek bofogadását tudják szolgálni. 
A Baross utca nyugati irányban, a Rákóczi pedig északi irányban a csomóponttól kezdve 1-3% 
mértékben emelkedik. A Baross utca Rákóczitól nyugatra eső részén továbbá nincs lehetőség 
befogadó árkok létesítére sem. 
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3. kép. Baross utca Rákóczi utcától nyugatra eső része, 2017.01.03 

 
   A Baross utcán befordulva az óvoda előtti közterületen további, parkolásra használt terület 
található a járda és út között.  

 
4. kép. Napsugár Óvoda Baross utcai része a Rákóczi-Baross csomópontból nézve, 2017.01.03. 
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5. kép. Napsugár óvoda térségének mélypontja a Baross utcai bejáratnál. 

 
6. kép. Napsugár óvoda a Baross utcáról Rákóczi irányában nézve. 2017.01.03. 

A Baross utcán a helyi mélypont a kiskapunál található. (5. kép). A 6. képen látható záportározó 
műtárgy eltömedékelődött, így csapadékvizek befogadására csak korlátozottan alkalmas.  
A Baross utca Óvoda felőli oldalán a nem találhatók vízelvezető elemek; a Budapest felőli oldalon 
lévő földárkokra a lakóingatlanok vízelvezetése csatlakozik, így ezek kapacitását ezek részlegesen 
kimerítik. Az óvodától kezdve 0.5-1% mértékben emelkedik a terep egészen a 25-ös házszámig. 
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7. kép. Baross utca óvodával szemközti árokrendszer. 

 
8. kép. Vízelvezetés hiánya a Baross utcában Óvodától vasút fele eső részen. 

A kialakítandó vízelvezetésnél figyelembe kell venni, hogy folytonos járdakapcsolat csak az óvoda 
felőli oldalon van, így a gyalogosok ezt használják. Az út profilja torzult, a tetőszelvényes kialakítás 
keresztirányú esése nem elegendő ahhoz, hogy a magasabb fekvésű északi oldalról a víz átfolyását 
a járda felé meggátolja. 

2.3 Damjanich utca 
A Damjanich utcán a vasútállomástól kezdődően a Csokonai utcánál lévő mélypontig (23 házszám) 
haladva megállapítható, hogy a kezdeti szakaszon a vízelvezetés az Újvilág felőli és vasút felőli 
oldalon egyaránt hiányzik. 
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9. kép. Damjanich utca a vasútállomás felől nézve, 2017.01.03. 

Az Damjanich páratlan oldalán az ingatlanokon belül a terep emelkedése 4-5% értékű az Újvilág 
utca irányában. A kezdeti útszakasz hiányos vízelvezetése miatt a csapadékvíz ezért az út mentén 
lefolyva a 27-23 házszámok közti szakaszra koncentrálódik. 
A 9. képen látható iskola és Rédey-ház előtt a járda és út közötti szakaszon kialakítható lenne árok, 
azonban a parkolási szokásokat figyelembe véve ezek burkolattal ellátottként maradnának csak 
fenn.  
   Tovább haladva a Damjanich utcán a piactér előtt, valamint a vele szemközti oldalon 
(dohánybolt, tüzép, óvoda) burkolt parkolók találhatók. 

 
10. kép. Piactér és Tüzép, óvoda előtti burkolt parkolók a Damjanich utcában. 2017.01.03 
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11. kép. Damjanich utcai parkolók 2. 2017.01.03 

 
A vízelvezetés sajnos nem megoldott ezen a szakaszon, így az ingatlanokról és parkolóról lefolyó 
víz a „K” útszegély mentén hosszanti irányban lefolyik a 27 előtt kezdődő árokrendszerbe. Az 
útburkolat elöregedett állapota miatt továbbá az út keresztirányban vízszintes, így akár a szintén 
burkolt piactér felől, akár a a piactér felé szabad mozgása van a víznek. 
   A 27-es számtól kezdve a lakóingatlanok felől földárkok, míg a piac felől burkolt árkok találhatók. 

 
12. kép. Damjanich utcai földárkok 27-23 közt. 
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13. kép. Piac előtti burkolt árok. 2017.01.03 

Az árokrendszer nyilvánvaló kapacitáshiánya mellett további gond, hogy az árkok áteresszel 
összekötöttek, a piactér árka pedig 0.4% eséssel kiépített. Ez azt jelenti, hogy az árkokban a víz 
automatikusan a legmélyebb pontra folyik.  

 
14. kép. Damjanich 23 előtti mélypont.2017.1.03 

A Csokonai-Damjanich sarkán található lakó részére további nehézség, hogy a vízelvezetéssel nem 
rendelkező Csokonai utca összes csapadékvize is ide folyik 
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15. kép. Csokonai utca a Damjanich utca felől. 2017.01.03 

Mivel a Csokonain a képen látható módon szűk szabályozási szélesség áll rendelkezésre, így a 23 
felőli ingatlan oldalán van elsősorban lehetőség vízelvezetés kialakítására.  

3 A csapadékvíz elhelyezésének tervezése 

3.1 A csapadékvíz minősége, mennyisége, elhelyezése 
A területre hulló csapadék a fedettség miatt jelentős részben lefolyik. A lefolyó víz esővíz minőségű, 
a felszínen csak mechanikai szennyeződést szenved.  
A területek egyikén sem áll rendelkezésre megfelelő méretű befogadó. A kedvező talajadottságok 
miatt (homok, durva homok: k= 17mm/h) beszivárogtatásra kerülne az esővíz egy része 
kaszkádosan illetve szakaszosan, és az el nem helyezhető többlet továbbvezetésre kerülne a 
következő kialakított befogadóba. Az egyes kapacitások úgy kerülnek megválasztásra, hogy a 
mélypontoknál kialakítandó végponti befogadóból többlet víz már nem távozhat, mivel az elöntést 
okozna.  
   A vízelvezetést az MI 10-455/2-1988 szerinti vízmérleg módszerrel méreteztem. Ennek lényege, 
hogy a mérleg egyik oldalát az összegyülekezési időhöz tartozó zápor képezi, melyet a fenti 
irányelvben. vagy az e-ÚT 03.07.12 útügyi műszaki leírásban ismertetett racionális módszerrel lehet 
meghatározni. A mérleg másik oldalán számításba kell venni az összegyülekezési idő alatt 
beszivárgó víztömeget, a mederben/vezetékrendszerben lévő tározást és a nedvesítési tározást.  
   A földárkokat a hordalék, továbbá az árokfal kimosódásának megakadályozása miatt teljes 
hosszan burkolattal látjuk el. Az összegyűlő hordalékot időszakosan el kell távolítani. 
   A felszín alatti szivárgók gyűjtőrendszerén a víznyelők, tisztítóaknák hordaléktérrel kerülnek 
kialakításra. Az iszaptér a cső folyásfenék szintje alatti 50cm mély teret jelent. Ezen túlmenően a 
szivárgó mezőbe 0.7m3 iszaptérrel rendelkező tisztító-csillapító aknákon keresztül történik a 
bevezetés. Az árok fenékszintje alatt kialakítandó szivárgó mezőbe a hordalék bejutását oly 
módon akadályozzuk meg, hogy 

- a csatlakoztatott dréncsövek végeit geoszövet védelembe helyezzük 

- A drénmezőn belül geoszövet borítású elosztócsövet alkalmazunk. 

Utóbbiak különösen fontosak, mivel a korábbi szivárgó műtárgyak tönkremenetelét a 
geoszövet védelem hiányában bejutó hordalék okozta. Ezen túlmenően maga szivárgó mezőt 
is geotextil védelembe helyezzük, bár a talajon keresztüli beáramlása a víznek és hordaléknak 
alacsonyabb kockázatot rejt. 
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   A drainblokk szivárgók, illetve D80 betoncsövekből kiképzett szivárgók hasonló módon 
kerülnek kialakításra mint a kulékavics töltetű szivárgók. 
   A műtárgyak és a csőhálózat méretezésénél a mértékadó csapadék meghatározása racionális 
módszerrel történt, az épületgépészeti tervekkel összhangban p=4 év visszatérési idejű 
modellcsapadékra. A számításokat Autodesk Storm and Sanitary Analysis 1D hidrológiai-
hidraulikai modellezőprogrammal ellenőriztem. 
A vízgyűjtőterületek lehatárolásánál a kialakítani kívánt terepviszonyokat és lefolyási utakat vettem 
figyelembe, a lefolyási időnél a középsebességeket iterációval meghatározva. 

 
16. kép. Napsugár óvoda hidrológia-hidraulikai modellje az egyes vízgyűjtőkkel. 
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17. kép Damjanich utca modellje az egyes vízgyűjtőkkel. 

 
A szintvonalas helyszínrajz alapján lehatárolt vízgyűjtők az egyes térségekben a közútra, illetve 
útpadkára, járdára lefolyva az egyes vízelvezető árkokat megtelítik, majd a többlet csapadék 
továbbfolyik az egyes mélypontokra. A terepi lefolyási vonalak, vízmosások a helyszíneken 
bemérésre kerültek. A meglévő árkok kapacitásbővítése, továbbá az új, csapadékvíz elhelyezését 
szolgáló létesítmények, műtárgyak hidrológiai számítása a következő módon történt: 
 

3.1.1 Az összegyülekezési idő: 
Átlagos terepesés: 25‰  
A felszíni lefolyás ideje (módosított Kerby-képlettel):  3,62 perc  
A zárt rendszerben való lefolyás ideje (középsebesség és hossz alapján): 0,69 perc 
Az összegyülekezési idő (terepi és zárt rendszerbeli lefolyási idők összesítése): 3,62 perc 
 

3.1.2 Mértékadó csapadék számítása: 
Visszatérési idő (ap): 4 év 
10 perces intenzitás érétke (ia): 270 l/s/ha 

Mértékadó csapadék intenzitása (𝑖𝑝 = 𝑎𝑝 (
𝑡𝑐

𝑡𝑎
)

−𝑚

): 494,09 l/s/ha. 
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3.2 Napsugár Óvoda 

3.2.1 A mértékadó vízhozamok számítása 
A mértékadó vízhozam meghatározása alábbi összefüggés szerint történt: 
Qp=α*ip*Av 

 

ahol: 
α lefolyási tényező,  
ip  a mértékadónak választott csapadék intenzitása,  
Av a vizsgált terület nagysága.  

3.2.1.1 Napsugár óvodánál összegyülekező mértékadó csapadékvíz. 

A lehullott csapadék mennyiségének meghatározásához az alábbi modellcsapadékot használtam: 

 
1. ábra. Modellcsapadék alakja 

 
A teljes vízgyűjtőre összesített mértékadó vízhozam: 
Qm=202 l/s. 
 
 
Ez alapján a befogadóba jutó vízmennyiség: 

 

 

 
A lehulló csapadékmennyiség: 114,2 m3 
 
További méretezési szempont a MI-10/455/2-1988 alapján a 24 órás csapadék, melyet két éves 
gyakorisággal, Budapesti régióra, 4.ábra szerint leolvasva: 42mm/nap értékkel kell figyelembe 
venni. 
Ebben az esetben a napi csapadékmennyiség 172,32m3.  
 

𝑇𝑒𝑟ü𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑑ő 1 ≔ 𝑄𝑚 ∗
𝑡𝑐

2
=31,14m3 

𝑇𝑒𝑟ü𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑑ő 3 ≔
2

3
𝑄𝑚∗

4

3
𝑡𝑐

2
=155.4m3 

𝑇𝑒𝑟ü𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑑ő 2 ≔

((2𝑄𝑚 +
2
3 𝑄𝑚) ∗

2
3 𝑡𝑐)

2
= 22,7 𝑚3 
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A szivárgók hasznos befogadóképességének számításakor 35% hézagtérfogattal számoltam, mely 
Trg 85% tömörség és 24/48 osztályozású kavicsra elfogadott érték. 
 
A csapadék időtartama alatti beszivárgás a hatékony szivárgási felület és szivárgási tényező szorzata. 
Az iszapos homokra vonatkozó k=10mm/h beszivárgás esetében a ~15 perces modellcsapadék 
során beszivárgó vízmennyiség: 
F= 0,52m3. A 24 órás csapadék esetében pedig: 48,8m3. 
A 24 órás csapadék esetében is tehát 123 m3 térfogatú tározót kell kialakítani, a teljes vízmennyiség 
beszivárgási ideje pedig kb 3 nap lesz. 
 
A meglévő árkok kapacitása S= 36,45m3, Ez a kapacitás érték a jelenlegi földárkok tisztító 
kotrásával és burkolattal történő kiépítésével érhető el. 
 
Táblázatosan is összefoglalva az egyes ingatlanok előtt összegyülekező csapadékvíz mennyiséget: 
 

Megnevezés 
Vízzáró 
felület 

m2 
Csatl. Pont Rf Im 

Alap 

lefolyási 

tényező 

α 
Qp=α*ip*Av 

l/s 

10 perces, 

egyenletes 

int. csap. 

menny. m3 

10 perces, 

egyenletes 

int. csap. 

menny. m3 

Egynapos 

csap. 

menny. 

m3 

VGY-12 327.82 Out-04 0.40 0.0150 0.401 0.401 6.5 3.8947 4.49 5.52 

VGY-13 429.60 V6 0.40 0.0150 0.401 0.401 8.5 5.1038 5.88 7.23 

VGY-14 365.36 Out-05 0.40 0.0150 0.401 0.401 7.2 4.3406 5.00 6.15 

VGY-15 414.28 V5 0.70 0.0150 0.596 0.596 12.2 7.3167 8.43 10.37 

VGY-16 106.02 Out-01 0.90 0.0150 0.726 0.726 3.8 2.281 2.63 3.23 

VGY-17 260.86 V8 0.40 0.0150 0.401 0.401 5.2 3.0991 3.57 4.39 

VGY-18 236.30 V9 0.40 0.0150 0.401 0.401 4.7 2.8074 3.23 3.98 

VGY-19 468.47 Out-02 0.40 0.0150 0.401 0.401 9.3 5.5656 6.41 7.89 

VGY-2 426.85 Out-02 0.40 0.0150 0.401 0.401 8.5 5.0712 5.84 7.18 

VGY-20 281.40 V10 0.40 0.0150 0.401 0.401 5.6 3.3432 3.85 4.74 

VGY-21 222.66 Out-06 0.40 0.0150 0.401 0.401 4.4 2.6453 3.05 3.75 

VGY-22 187.19 Out-06 0.40 0.0150 0.401 0.401 3.7 2.2239 2.56 3.15 

VGY-23 279.79 Out-08 0.40 0.0150 0.401 0.401 5.5 3.324 3.83 4.71 

VGY-24 373.97 B2 0.90 0.0150 0.726 0.726 13.4 8.0461 9.27 11.40 

VGY-25 275.19 V4 (CS-1-0) 0.90 0.0150 0.726 0.726 9.9 5.9208 6.82 8.39 

VGY-26 388.39 Fedett_arok_1 0.90 0.0150 0.726 0.726 13.9 8.3563 9.63 11.84 

VGY-27 201.48 Out-06 0.40 0.0150 0.401 0.401 4.0 2.3937 2.76 3.39 

VGY-28 193.44 Out-07 0.40 0.0150 0.401 0.401 3.8 2.2982 2.65 3.26 

VGY-3 471.08 Out-02 0.20 0.0150 0.271 0.271 6.3 3.7811 4.36 5.36 

VGY-30 61.65 V1 (CS-1-0) 0.90 0.0150 0.726 0.726 2.2 1.3264 1.53 1.88 

VGY-31 47.92 V3 (CS-1-0) 0.90 0.0150 0.726 0.726 1.7 1.031 1.19 1.46 
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VGY-32 55.23 V2 (CS-1-0) 0.90 0.0150 0.726 0.726 2.0 1.1883 1.37 1.68 

VGY-33 383.35 Out-04 0.90 0.0150 0.726 0.726 13.7 8.2479 9.50 11.69 

VGY-34 293.87 V6 0.40 0.0150 0.401 0.401 5.8 3.4913 4.02 4.95 

VGY-4 229.22 Out-01 0.90 0.0150 0.726 0.726 8.2 4.9317 5.68 6.99 

VGY-5 97.01 Out-01 0.90 0.0150 0.726 0.726 3.5 2.0872 2.40 2.96 

VGY-6 375.91 Out-01 0.20 0.0150 0.271 0.271 5.0 3.0173 3.48 4.27 

VGY-7 283.77 Out-03 0.90 0.0150 0.726 0.726 10.2 6.1054 7.03 8.65 

VGY-8 710.07 Out-03 0.15 0.0150 0.238 0.238 8.4 5.0153 5.78 7.11 

VGY-9 156.93 Out-03 0.90 0.0150 0.726 0.726 5.6 3.3764 3.89 4.78 

 
A vízmérleg számításához az egyes befogadók szerint rendszerezve: 

Helyszín azon. 
Qmax 
l/s 

Vcsap 
m3 

Meglévő 
kapcitás 

m3 

Elvezetendő 
csapadék 

m3 

Óvoda kiskapunál Ovoda1 25.29 29.8 0 29.8 

Hrsz 1286 előtt Out-08 3.68 3.9 6.24 -2.4 

hrsz 1329 előtt Out-07 2.35 2.5 4.784 -2.3 

Baross 19 előtt Out-06 8.06 8.4 1.4 7 

Baross 17 előtt Out-05 4.7 4.9 1.176 3.7 

Rákóczi 13 előtt Out-04 22.42 16 3.42 12.6 

Rákóczi 11 előtt Out-03 11.95 12.9 3.744 9.2 

Rákóczi 7a előtt Out-02 13.94 14.9 5.0765 9.9 

Rákóczi 9 előtt Out-01 11.87 15.4 3.4425 12 

Baross 21 előtt Fedett_arok_1 10.42 11.4 7.176 4.2 

Óvoda nagykapunál B1 (CS-1-0) 20.87 23.2 0 23.2 

 

 

3.2.2 Befogadó szivárgók méretezése. 
 
Általános módszer mindegyik tervváltozat esetében a vízmérleg ellenőrzése: 
P<F+S 
Ahol P – A területre hulló csapadékvíz mennyisége 
F- A csapadék időtartama alatt beszivárgó vízmennyiség 
S- A tározott csapadékvíz mennyisége. 

3.2.2.1 „A” változat – kulés szivárgók 

Ebben a változatban kulés szivárgók lennének a végponti befogadók. A HR1.a helyszínrajz szerinti 
módon a Baross utcában a Vasút felől indulva egy a járda mellett kialakított zárt vízelvezető szakasz 
gyűjtené össze a csapadékvizet. Ezen vizek a meglévő, de eltömedékelődött záportározó helyén 
kialakított kulékavicsos szivárgóban kerülnének elhelyezésre. A szivárgó tetején kerülne újjáépítésre 
a járda, mely így a kerítés mellett haladna közvetlen. A járda és út közti területen 10cm vastag 
murvaterítéssel parkolók alakíthatók ki. A Baross utca déli oldalán K útszegély épülne, mely mentén 
a víz víznyelő aknákon keresztül jutna a zárt vízelvezetőbe. 
   A Rákóczi utca északi szakaszáról érkező csapadékvizek egy részét az útpadka rendezését 
követően kialakított burkolt árkok fogadnák be. A többlet víz a terepi adottságok miatt a Baross 
utcai óvoda kiskapuhoz folynak. A második szivárgó ezért az itt lévő parkolási terület alatt kerülne 
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kialakításra. Az út és járda közti terület 10cm vastag murva terítést kapna, és továbbra is 
parkolóként funkcionálhatna. A szivárgóba a víz a Baross utca déli oldalán kiépített „K” szegély 
mentén elhelyezett víznyelőkön át jutna. 
   A Rákóczi utca Baross utcától délre eső részén az óvoda felől „K” szegély épülne. Az e mentén 
lefolyó vizeket víznyelőkön keresztül a jelenleg nem burkolt felületeknél kialakított szivárgókba 
vezetnénk. Az „A” tervváltozatban 122.9m3 tározótérfogat kerül kialakításra, továbbá a meglévő 
árkok burkolásával 36.45m3 tározókapacitás nyerhető. 
Az A változattal a 24 órás csapadék esetében:  
172.3<122.9+36.45+42,8=> 172.13<202,15 MEGFELELT! 

3.2.2.2 „B” változat – drainblokk rendszer 

A B tervváltozatban a kisebb alapterületi igényű drainblokk rendszer alkalmazását vizsgáltuk. Ekkor 
kettő darab szivárgó kialakítása elegendő lehet. A Baross utca vasút felőli és Budapest felőli 
vízgyűjtéjéről érkező vizek a Baross utca mentén kialakított K szegélynél folynak, mely szegél alatt 
zárt csapadékvíz-elvezető halad. A zárt rendszerbe a víz víznyelőkön keresztül jut, majd a csőben 
haladva a drainblokk szivárgóba jut. Az egyik szivárgó mező a meglévő záportározó helyén, míg a 
másik szivárgó a Rákóczi-Baross csomópont óvoda felőli sarkán helyezkedik el. A 
csapadékcsatorna csőátmérője a vízhozamokkal arányosan növekszik, magassági vonalvezetése a 
hossz-szelvény szerinti. Az ebben a változatban kialakított tározókapacitás szintén 122.9m3, mely 
az A változatéval megegyezik, és így szintén megfelelő. 
A B tervváltozat hátránya a drainblokk rendszer magas költsége, melyet a kisebb alapterületi igény 
nem tud ellensúlyozni, így ez a változat nem javasolt. 

3.2.2.3 „C” változat-D80cm betoncsövekből kialakított szivárgók 

A „C” változat az „A” változathoz hasonló módon kialakított, itt azonban a kavicstöltet mellett a 
MKSZ2 minta keresztszelvény szerinti elrendezésben 80 cm belső átmérőjű betongyűrűk kerülnek 
vízszintesen lefektetésre. A gyűrűk végeiken és az oldalukon található gyári áttöréseken keresztül 
juttatják a vizet a kavicságyazatba. A módszer előnye, hogy a betongyűrűk teherbírása 60cm 
földtakarás mellett a drainblokk rendszerével azonos, ám kivitelezési költsége kedvezőbb. A területi 
igénybevétel az „A” változat szerinti kulés tározókéval közel azonos, a HR1.C rajz szerinti.  
   A „C” tervváltozatban továbbá az e-ÚT 03.02.31 szerinti, közepes és kicsiny méretű gépjárművek 
részére kialakított ferde felállású parkolás is kialakításra kerülne térkő burkolat kiépítésével. Az új 
parkolókból a csapadékvíz a Baross és Rákóczi óvoda felőli oldalán kiépített „K” szegély mentén 
elhelyezett víznyelőkön át jut. A szilárd burkolatú parkolók esetében Bárczy-féle olajfogó betéttel 
ellátott bevezetés előtti csillapító-olajfogó aknán át javasolt kialakítani.  
Az egyes tervváltozatok tervezői költségvetését a melléklet tartalmazza. 
 

3.2.3 Hidraulikai számítások 
Az egyes vezetékszakaszok hidraulikai méretezése a Prandtl-Kármán-Colebrook összefüggés 
felhasználásával történt az MI 10-167/3-87 alapján, az MSZ-EN752/1-4 Települések vízelvezető 
rendszerei szabvány alapján. 
 
A CS-1-0 rendszerre a méretezési táblázat az alábbi: 
 

Csatorna jele Csomópont  Qsaját   Qátvett  Qüzemi 
vízhozam 

d l  VT   QT  Q/QT 

   -tól  -ig  [l/s]   [l/s]  [l/s] [cm] [%o]  [m/s]   [l/s]    

CS-1-0 V5 V4       
6.491     

                    
-       

6.491 20 5.00      
0.892     

28.01  0.232 

CS-1-0 V4 V3     
13.535     

             
6.491     

20.026 25 3.00      
0.793     

38.92  0.515 

CS-1-0 V3 V2     
18.534     

           
20.026     

38.561 20 3.00      
0.686     

21.55  1.790 
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CS-1-0 V2 V1       
5.627     

           
38.561     

44.188 30 3.00      
0.892     

63.02  0.701 

CS-1-0 V1 Be              -                  
44.188     

44.188 30 3.00      
0.892     

63.02  0.701 

CS-1-0 Be       44.188 30 3.00      
0.892     

63.02  0.701 

 
 
A további tervváltozatok szerinti szakaszok mértékadó vízhozama és vízszállító képessége a hossz-
szelvény rajzban szerepel. 

3.3 Damjanich utca vízelvezetése. 
 
A Damjanich utca Falu Tamás és Csokonai közti része egy helyi mélyvonulat, melyhez a nyugati-
délnyugati irányból 3-5% eséssel lejt a „dombtetőnek” számító Újvilág utca felől. A domborzati 
adottságok összesen 21 166 m2 vízgyűjtőterületet eredményeznek, mely a mélypontnak számító 
Damjanich 21-23 ingatlanok előtti területre 321 m3 csapadékvizet juttat. 
   Mivel ennek a csapadékmennyiségnek pontszerű elhelyezésére nem áll rendelkezésre elegendő 
terület, így a Damjanich utca teljes hosszában kaszkádosan kialakítandó tározók (árkok, szivárgók) 
kerülnének kialakításra. A piactér előtti burkolt árok mindegyik tervváltozatban bontásra kerülne, 
kapacitását növelnénk, és a Damjanich utcát keresztezve a DNY oldal vízelvezető rendszerével 
összekötnénk.  

3.3.1 A mértékadó vízhozamok számítása 
A mértékadó vízhozamokat racionális módszerrel számítottam. 
tc=9.42 perc (5.44 perc terepi, és 3.44perc koncentrált lefolyás) 
p=2év 
ip=211.73l/s/ha 
 
Az egyes részvízgyűjtőkről származó vízhozamot és rész-vízgyűjtő terepi lefolyási időket (tci és ip’) 
táblázatos formában közlöm. Az elhelyezendő csapadékmennyiséget állandó, időben változó 
intenzitású, továbbá egynapos átlag csapadék alapján számolva a táblázat utolsó három oszlopa 
tartalmazza. 

s.sz. azon. Avi 

m2 
Csatlakozási 
 hely 

Rf tci 
perc 

ip ip' α Qp 

l/s 
Q össz 10p 

áll. 
int. 
Csap. 

Vált 
int. 
Csap 

Egy
nap
os  
csa
p. 

1 vgy1 450.9 Baktay_elott 0.55 1.32 211.73 856.4 0.500 4.8 4.8 11.6 7.2 9.5 

2 vgy11 1 221.8 Damj_29_arok2 0.33 10.82 211.73 192.0 0.354 3.4 8.1 5.0 13.8 18.2 

3 vgy12 325.6 tuzep.2 0.51 9.85 211.73 205.2 0.470 4.5 12.6 1.9 4.9 6.4 

4 vgy13 554.9 damj_29 0.25 6.37 211.73 279.7 0.302 2.9 15.5 2.8 5.4 7.0 

5 vgy14 229.2 piac_burk_Arok
_kezd 

0.84 1.10 211.73 973.0 0.688 6.6 22.1 9.2 5.0 6.6 

6 vgy16 555.4 Damj_27_foldar
ok 

0.51 5.58 211.73 307.0 0.470 4.5 26.6 4.8 8.3 11.0 

7 vgy17 236.1 Damj_27_foldar
ok 

0.84 1.40 211.73 819.9 0.688 6.6 33.2 8.0 5.2 6.8 

8 vgy18 668.5 damj_25_elott 0.51 6.90 211.73 264.2 0.470 4.5 37.6 5.0 10.0 13.2 

9 vgy19 1 038.0 damj_25_elott 0.33 24.25 211.73 108.2 0.354 3.4 41.0 2.4 11.7 15.4 

10 vgy2 692.1 Jobaratok_soro
zo 

0.65 3.37 211.73 439.7 0.566 5.4 46.4 10.3 12.5 16.4 

11 vgy20 378.4 damj_25_elott 0.84 1.60 211.73 745.7 0.688 6.6 53.0 11.7 8.3 10.9 

12 vgy21 928.0 Csokonai_u 0.84 1.90 211.73 660.1 0.688 6.6 59.6 25.3 20.4 26.8 
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13 vgy22 603.3 piac_burk_Arok
_kozep 

0.84 1.85 211.73 672.7 0.688 6.6 66.1 16.8 13.3 17.4 

14 vgy23 388.5 Damj_21 0.84 1.90 211.73 660.1 0.688 6.6 72.7 10.6 8.5 11.2 

15 vgy24 1 089.1 Csokonai_u 0.51 11.28 211.73 186.3 0.470 4.5 77.2 5.7 16.4 21.5 

16 vgy26 297.9 Damj_29_arok2 0.33 18.80 211.73 129.7 0.353 3.4 80.6 0.8 3.4 4.4 

17 vgy29 1 278.2 ovoda.2 0.36 4.17 211.73 378.0 0.374 3.6 84.1 10.8 15.3 20.1 

18 vgy3 1 163.2 redey_haz 0.25 10.22 211.73 199.9 0.302 2.9 87.0 4.2 11.2 14.8 

19 vgy32 671.7 tuzep.2 0.65 2.60 211.73 528.3 0.566 5.4 92.4 12.0 12.1 16.0 

20 vgy4 1 808.6 piac_utpadka_1 0.65 2.27 211.73 582.3 0.566 5.4 97.8 35.7 32.7 43.0 

21 vgy5 1 199.3 redey_haz 0.16 13.75 211.73 161.9 0.248 2.4 100.2 2.9 9.5 12.5 

22 vgy6 2 320.3 tuzep.1 0.65 2.78 211.73 503.3 0.566 5.4 105.6 39.6 41.9 55.1 

23 vgy7 304.9 tuzep.1 0.84 1.50 211.73 780.7 0.688 6.6 112.2 9.8 6.7 8.8 

24 vgy8 2 055.9 piac_burk_Arok
_kozep 

0.65 1.73 211.73 704.5 0.566 5.4 117.6 49.1 37.1 48.8 

25 Sub-01 716.7 piac_burk_Arok
_kezd 

0.65 2.08 211.73 618.3 0.566 5.4 123.0 15.0 12.9 17.0 

              

Oszlop 
összesen: 

21 176.5 
      

123.
0 

 
311.2 333.7 439.

0          
l/s 

 
m3 m3 m3 

 
A számítógépes szimuláció alapján a befogadóknál az árhullámgörbe: 
 

 
2. ábra. Piactér befogadinál az árhullámgörbe p=2év visszatérési idejű csapadék esetén. 

 
Az elhelyezendő vízmennyiséget táblázatosan összegezve: 
 

Azon. Maximum 
Total 
Inflow 
(lps) 

Event 
Mean 
Total 
Inflow 
(lps) 

Total 
Inflow 
Volume 
(l) 

Total 
Inflow 
Volume 
(m3) 

Kapacitás 
(m3) 

árokhossz árok_km 
(m2/fm) 

Kapacitáshiány 

Baktay_elott 7.84 0.79 8438.56 8.44 9.89 23 0.43 1.45 

Csokonai_u 25.25 2.54 27319 27.32 3.75 15 0.25 -23.57 

Damj_21 10.52 1.06 11370.97 11.37 9.30 24 0.3875 -2.07 
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damj_25_elott 32.96 4.79 51437.65 51.44 0.00 28.3 0 -51.44 

damj_29 30.45 4.12 44296.99 44.30 0.00 15 0 -44.30 

Damj_29_arok2 13.74 1.62 17401.53 17.40 0.00 7.5 0 -17.40 

Jobaratok_sorozo 14.41 1.48 15897.59 15.90 0.00 
  

-15.90 

Piac_burk_arok 102.58 11.95 128308.7 128.31 0.00 
  

-128.31 

redey_haz 14.26 1.57 16851.77 16.85 9.46 22 0.43 -7.39 

 
A szimuláció alapján az elhelyezni szükséges vízmennyiség 321m3, mely a kézi számítás 
eredményével (311, illetve 333 m3) közel azonos. 
A meglévő DNY oldali földárkok profiljának helyreállításával, majd burkolásával kialakítható 
befogadó kapacitás 32,4m3 , így önmagában ez a vízelvezetési gondokat nem képes kezelni. 
 

3.3.2 Befogadó szivárgók méretezése. 

3.3.2.1 „A” változat, drainblokk és kulés szivárgó építése. 

Ebben a változatban a Baktay iskola és Rédei-ház előtt burkolt árkok épülnének, így az ebből az 
irányból származó csapadékvizek nem folynának le a mélyvonulatba. A tüzép és Baptista óvoda 
előtti térkő burkolatú parkoló érintetlen maradna, majd a 29-es házszámtól kezdve az útpadka alatt 
drainblokk szivárgót építenénk. 

 
3. ábra. Útpadka alatti szivárgó Damjanich utca A tervváltozatában. 

A piactér felőli oldalon a burkolt árok elbontásra kerülne, és alatta szintén drainblokk szivárgó 
kerülne kialakításra. A szivárgó felett a burkolat eredeti keresztmetszettel, de kaskádosítva kerülne 
kialakításra: 
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4. ábra. Drainblokk szivárgó piactérnél A tervváltozatban. 

A 25-ös házszám előtt a két vízelvezető rendszer útfelbontással kialakított út alatti átvezetéssel 
összeköttetésre kerülne. Megjegyzendő, hogy a magas építési költség ellenére annyiból kedvező ez 
a tervváltozat, hogy a meglévő közműveket nem érinti.  
 
A Csokonai utca-Damjanich csomópontot megelőzően az út északi oldalán árok, míg déli oldalán 
kulés szivárgó épülne. A szivárgóba és árkba a csapadékvíz bejutását vízelvezető K szegély, és a 
bevezetéseknél ezekbe illeszkedő monolit folyóka biztosítaná. 
A teljes kialakított tározókapacitás az A változatban 330,81 m3, mely megfelelő. (>321m3) 

3.3.2.2 B tervváltozat, kulés szivárgók kialakítása, árokszelvény bővítése. 

A „B” tervváltozatban a Damjanich délnyugati, páratln oldalán nem épülne drainblokk szivárgó, 
helyette az árokszélesség kerülne növelésre.  

 
5. ábra. Damjanich utca széles árok kialakítás minta keresztszelvénye. 
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Mivel az útpadka szélessége ekkor 50cm-re csökken, kiemelt útszegélyt kell építeni a csökkentett 
padkaszélességű szakasz teljes hosszában. A vízbevezetés érdekében 5-10 méterenként egy-egy 
szegélykövet ki kell hagyni, és monolit folyókát építeni. A tervváltozat a piactér oldalán továbbra is 
drainblokk szivárgó építésével számol. 

3.3.2.3 „C” tervváltozat, széles árkok kialakítása és D80cm betoncsövekből szivárgó építése. 

A „B” változatot tovább gondolva a piactér oldalán található magas építési költségű drainblokk 
rendszer helyett az MKSZ2C keresztszelvény szerinti szivárgó kerülne kiépítésre. Az így kialakított 
teljes tározókapacitás 321,75m3. 

 
 
A „C” tervváltozat műtárgyjegyzéke: 
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 Burkolt árok Baktay iskola és Rédei ház előtt 22+22fm, 18.92m3 tározókapacitás 

 D80 betoncsőből szivárgó tüzép és baptista óvoda előtt 61 fm, 37.8 m3 tározókapacitás 

 Széles árkok Damjanich 29-23 között: 7.5+15+8+9,5+12,3+12,3+24=88,6fm, tározókapacitás 

88,6m3 

 Piactér előtt burkolt árok és árok alatti D80 betoncsőből kialakított szivárgó 90mh, 

tározókapacitás 150,75m3 

 Csokonai utcában burkolt árok 30 fm, tározókapacitás 14,4m3 

 Csokonai utcában kulés szivárgó 25fm, tározókapacitása 11,4m3 

4 Helyszínrajzi és magassági kialakítás 
 
Az helyszínrajzra vonatkozó rajzok a HR1A,HR1B és HR1C, továbbá a HR2A, HR2B és 
HR2C jelű rajzok. A Napsugár óvodánál kialakítandó zárt csapadékcsatorna hossz- szelvényi terve 
a HSZ1 jelű. A tetőről érkező csapadékvizek felszíni lefolyással, majd hordalékfogós víznyelő 
aknákon keresztül jutnak a hidraulikai méretezés szerint változó zárt vízelvezetőbe. Az útról a 
csapadékvíz terepi lefolyás útján jut az árokba, illetve az út mellett építendő kiemelt, vagy K 
szegélykő mellett. A terven szereplő magassági értékek a balti alapszintre vonatkoznak. Az 
esetlegesen bontásra kerülő részek eredeti magassági vonalvezetéssel kerülnek helyreállításra. 
   Ahol gépjármű forgalom várható, ott 150*150*6mm-es hálóvasalattal erősített beton védelembe 
kell a csövet helyezni. A fennmaradó teljes hosszban a DN200 KGPVC cső feletti takarás a 
szabvány által megkövetelt 60cm-nek megfelelő, vagy annál nagyobb érték.. A vonatkozó minta 
keresztszelvények az egyes tervváltozatoknál ismertetésre kerültek. A szivárgók távolsága 
épületektől  5m-nél nagyobb érték, mely alapján a beszivárgási görbe az épületalapokat nem érinti 
   A Napsugár utcában a parkoló létesítése esetén a kivitelezéshez szükséges további tervek 
elkészítése, engedélyek beszerzése a tervezési feladatnak nem képezte tárgyát.  

5 Kitűzés, építés 

5.1 Kitűzés 
A magassági adatok a Balti alapszintre vonatkoznak, a vízszintes méretek a telekhatároktól és 
sarokpontoktól mérendőek. A kivitelezés közvetlen környezetében lévő magassági alappont 
megadása a beruházó feladata. A vízszintes értelmű kitűzés a telekhatárokhoz történjen. A 
helyszínrajzi vonalvezetés módosítása esetén a kivitelező feladata a nyíltárkos geodézia felmérés 
elvégzése, és a változások rávezetése a kiviteli tervekre. 
 

5.2 Víznyelők építése 
A csapadékvizet a térszíni lefolyásból függőleges beömlésű víznyelő aknákkal gyűjtjük össze. Ezek 
befogadóképessége 32*32-es legkisebb méret esetén is 15,8 l/s, ami kielégítő. Az aknák elhelyezése 
a helyszínrajz szerinti. Kialakításuk alapján előregyártott, anyagukban vízzáró aknaelemekből – vagy 
azokkal egyenértékű – termékek. Az alsó vég NA 200-as befalazó elemmel készül, hasznos 
magassága 38 cm. A középső elem vastagsága 30cm, a felsőnél ugyanez az érték 15 cm. A felső 
elemen történik meg a víznyelőrács elhelyezése. A 32*32-es rács beépítéséhez 10 cm magas 
átmeneti idom beépítése szükséges. Az elemek egymáshoz cementhabarccsal rögzíthetők. A termék 
tetszőleges szögű csatlakozást tesz lehetővé, mivel a belső keresztmetszet körszelvényű, így az 
elemek egymáshoz képest elforgathatóak és a rács párhuzamos marad a szegélykővel illetve 
térkővel. 

A gyártó lombfogó kosarat is kínál termékeihez, mely a csatorna üzemeltetését teheti 
könnyebbé.  

A víznyelőrácsok felnyitható kivitelben készülnek 32*32 cm-es mérettel.. A tervben ajánlott 
típus 10 cm magasságú. A keretet rögzítő betongallér négyzet alaprajzú, 60 cm élhosszúsággal. A 
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beton minősége C16-os, az utókezelésre nagy hangsúlyt kell fordítani. A kivitelezés időjárási 
körülményeitől függően impregnálószer alkalmazása (pl. Sikaguard-73) is javasolt. 

A víznyelő aknák monolit betonból való elkészítésére is lehetőség van, de ebben az esetben 
a C20-16 beton használata szükséges. Ekkor a kívánt 40cm mély hordaléktér is könnyebben 
kialakítható. 

Az alaktartó zsaluzat keretekkel történő megtámasztással biztosítható. A kialakuló kürtő 
kizsaluzhatóságára a zsalu összeállításakor figyelmet kell szentelni. 

 

5.3 Zárt csapadékcsatorna építése 
A betervezett csövek hossz-szelvényi és helyszínrajzi ábrázolás szerinti méretű KG-PVC csövek. 
A rajzokon a belső átmérő lett feltüntetve. A csövek kívánt toldásai, iránytörései, idomai a választott 
termékcsaládnak megfelelő, gyártói előírás és beépítési utasítás szerinti elemekből állhatnak. A 
vízzáróságot gumigyűrűk biztosítják. A kivitelezés során meg kell győződni a csövek és gumigyűrűk 
sértetlen állapotáról. A csövek hosszabb tárolás esetén hossz-irányban deformációt szenvedhetnek, 
ezért a tárolási és anyagmozgatási utasításait a gyártónak be kell tartani. A kialakítandó munkagödör 
minta-keresztszelvény szerint történhet. Ágyazó homok beépítése és tömörített ágyazat kialakítása 
szükséges olyan talajszerkezet esetén, ami a csövek aláékelődését, sérülését eredményezheti. A 
csőzónában kézi tömörítés alkalmazható, mivel dinamikus erőhatás esetén a csövek 
megsérülhetnek. A kívánt tömörségi fok szabvány szerinti legyen, eléréséhez szükség esetén az 
optimális nedvességtartalmat locsolással lehet elérni. Túlzott nedvességtartalmú talaj nem 
tömöríthető, így azt szükség esetén cserélni kell. 
 

5.4 Aknák építése 
 
A tisztító-fordító aknák anyagukban vízzáró előregyártott akna-elemcsaládból épülnek fel. Az 
aknák 80 cm belső átmérőjű aknaaljból, a mélységtől függően 75-50-25 cm magas, 80 cm belső 
átmérőjű gyűrűkből, és 80/40/62,5/9-es szűkítő elemből állnak. Az elemek összeépítése során a 
vízzáróságot a gyártó által forgalmazott tömítő szalaggal, vagy cementhabarccsal és vízzáró 
vakolattal kell biztosítani. A csőátvezetéseket a falon befalazó idommal kell kivitelezni. Lehetőség 
van az aknák monolitikus kivitelben történő megvalósítására, ekkor az elvárt betonminőség vz-60-
as legyen.  

További lehetőségként a gyártói beépítési utasítás szerint alkalmazhatóak a KG-PVC 
elemcsalád tisztító- és iránytörő aknaelemei is.  

Az aknák fedele kör alakú és öntöttvas kivitelű, a forgalomnak kitett részen D400-as 
teherbírású, míg zöldterületi részeken C250-es teherbírási osztálynak megfelelőek. A fedlapot 10 
cm simított betongallérral kell ellátni melynek élét 45°-os szögben kell lefuttatni.  

 

5.5 Szivárgók építése 
A szivárgók a megfelelő minta keresztszelvény szerinti, változó szélességű, de azonos mélységű 
keresztmetszeti mérettel, helyszínrajz szerinti hosszban készüljenek. A szivárgók építését 
megelőzően elbontásra kerülnek a meglévő útszegélyek, majd ezt követően történik a földkiemelés 
a kavicstöltet helyéről. földmunkatükörre ezt követően geotextílíát kell fektetni, melyet a terepszinte 
kihajtva rögzíteni szükséges a betöltés idejére. A betöltést fokozatosan kell végezni, az utólagos 
süllyedések elkerülése érdekében tömörítés szükséges. Csak osztályozott, mosott kavics 
használható, mivel ennek alkalmazásával érhető csak el a kívánt min. 40% hézagtérfogat, folytonos 
szemmegoszlású anyag a réseket betömítené. A 120cm átmérőjű betoncsövek az első 30cm 
betöltését követően kerülnek fektetésre. A kívánt töltetvastagság elérésekor a geotextilt vissza kell 
hajtani, és 60cm átfedéssel rögzíteni kell. 
A megfelelő üzem érdekében a hordalékfogó műtárgyakat rendszeresen tisztítani szükséges, mivel 
a szivárgót az esetlegesen bejutott homok eltömíti, és tönkreteszi. 
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6 Tervezői nyilatkozat: 
 
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően, alulírott felelős tervező kijelentem, hogy 

 az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti elvárásoknak 

 megfelelnek az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások követelményeinek.  
 
Kijelentem továbbá, hogy 

 a tárgyi dokumentáció a létesítmény tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó tűzvédelmi, 
környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonságtechnikai és egyéb hatósági előírások betartásával 
készült, attól való eltérés nem vált szükségessé. 

 ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák 

 a szükséges közműegyeztetéseket elvégeztem. 
 
Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) 21. 
§-ának 3. pontjában előírtak alapján alulírott felelős tervező kijelenti, hogy jelen 
tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a hatályos tűzvédelmi előírásoknak. 
 
Alulírott felelős tervező kijelenti, hogy a jelen dokumentációban kidolgozott műszaki 
megoldásoknál, a rendszerek, berendezések és technológiák tervezésénél az 1995. évi LIII. Törvény 
a környezet védelmének általános szabályairól, az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet 
alakításáról és védelméről és ezek általános érvényű követelményeihez kapcsolódó 
környezetvédelmi előírásokat betartotta. 
 
Alulírott felelős tervező kijelenti, hogy a jelen dokumentációban kidolgozott műszaki 
megoldásoknál az 1993. XCIII. törvény 18. § (1) foglaltakat megtartotta. 
 
 
 
Dunaharaszti, 2017. február 13. 
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7 Iratjegyzék 
1. Tulajdoni lap másolat 

2. Közműnyilatkozatok 

8 Tervjegyzék 
1. Műszaki leírás 

2. Átnézeti helyszínrajz A1 

3. Építési helyszínrajz, Napsugár óvoda „A” változat HR1A 

4. Építési helyszínrajz, Napsugár óvoda „B” változat HR1B 

5. Építési helyszínrajz, Napsugár óvoda „C” változat HR1C 

6. Hossz-szelvény rajz, Napsugár óvoda „A”, „B” és „C” vált. HSZ1 

7. Építési helyszínrajz, Damjanich „A” változat HR2A 

8. Építési helyszínrajz, Damjanich „B” változat HR2B 

9. Építési helyszínrajz, Damjanich „C” változat HR2C 

10. Napsugár óvoda „A” változat minta keresztszelvények MKSZ1A 

11. Napsugár óvoda „B” változat minta keresztszelvények MKSZ1B.1 

12. Napsugár óvoda „C” változat minta keresztszelvények MKSZ1C.1 

13. Napsugár óvoda „C” változat minta keresztszelvények MKSZ1C.2 

14. Damjanich „A” és „B” változat minta keresztszelvényei MKSZ2AB 

15. Damjanich „C” változat minta keresztszelvényei MKSZ2C 

16. Részletrajzok RR1 

17. Tervezői költségvetés 

 


