

Earth Invest Kft

2367 Újhartyán, Pipacs utca 24. tel:+36 30 9627 886

ÁRAJÁNLAT

Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Bukodi Károly
polgármester

Tárgy: Falu Tamás utca nyitott kerékpársáv és vízelvezetés kiviteli terveinek elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése PM_KPUT_2018 pályázathoz

Tisztelt Bukodi Károly Úr!

Ezúton is köszönöm Önkormányzatuk megkeresését tárgyi munkákra. A személyes helyszíni szemle alapján a következő ajánlatot adom:

- Falu Tamás utca nyitott kerékpársáv és vízelvezetés kiviteli terveinek elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése PM_KPUT_2018 pályázathoz

Nettó:	3 150 000 Ft
+27% Áfa	850 500 Ft
Ajánlati ár bruttó:	4 000 500 Ft

Az árajánlat érvényessége hat hónap. A tervezési díj nem tartalmazza az engedélyezési eljárás, esetleges kisajátítás, vagy közműkiváltások költségeit, megosztási vázrajz készítését, villamos munkarészt. A terveket a 72/1996 (V.22) és 191/2009 (IX.15) kormányrendeleteknek megfelelő tartalommal, illetve példányszámban kiviteli szinten állítjuk össze.

Újhartyán, 2020 január 24.

Tisztelettel:


aláírás

EARTH INVEST KFT.
2367 Újhartyán, Pipacs u. 24.
Asz.: 13579069-2-13



ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA KFT
2314 Halásztelek, Katona J. utca 45.
Tel: 06-30-8949-931

Árajánlat

„Ócsa, Falu Tamás utca nyitott kerékpársáv és vízelvezetés kiviteli terveinek elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése PM_KPUT_2018 pályázathoz”

Bukodi Károly Polgármester Úr részére!

Köszönettel fogadtuk megkeresésüket a tervezési feladat kapcsán. Ajánlatunk az eljárásban folytatott folyamatos együttműködést, alapadat-szolgáltatási díjak költségét, kiviteli szintű, engedélyes tervek készítését, valamint a jogszabályban meghatározott példányszámú tervrajz-nyomtatást tartalmazza, azonban az eljárás során megállapításra kerülő hatósági, szakhatósági, vagyonkezelői díjak költségét nem, mivel jelen pillanatban ezekre pontos becslést nem tudunk tenni. Nem tartalmazza továbbá megosztási vázrajzok készítésének, vagy kisajátítások, telekalakítások elvégzésének költségét sem az ajánlatunk. Amennyiben valamely szolgáltató közműkiváltást ír elő, úgy ezek megtervezése külön ajánlat tárgyát kell, hogy képezze. Az ajánlat az esetlegesen felmerülő villamos tervezési feladatokat nem tartalmazza.


Az érintett területek, illetve korábbi tervek tanulmányozása után, a fentiek figyelembevételével a tervezési díj összesen 2. 750. 000.- Ft +27% Áfa, azaz

bruttó 3. 492. 500.- Ft (hárommillió-négyszázkilencvenkétezer-ötszáz Forint)

Az árajánlatunkat felhívásának megfelelően hat hónap érvényességgel tartjuk fenn. Megkeresésüket ezúton is köszönöm.

Halásztelek, 2020 január 29.

Tisztelettel,


Mosbontner Gábor
VZ-TER 13-7641, 13-50124
ÉP-KERT MÉRNÖKIRODA KFT
2314 Halásztelek, Katona J. utca 45.
Tel: 06-30-8949-931

ÉP-KERT Mérnökiroda Kft
2314 Halásztelek, Új u. 8. B.lh. I.em. 12.
Adószám: 12729649-2-13
Cégj szám: 13-09-089300
Tel.: 0630/894-9931

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Falu Tamás utca nyitott kerékpársáv és vízelvezetés kiviteli terveinek elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése PM_KPUT_2018 pályázathoz

Tisztelt Polgármester Úr!

Megtisztelő megkeresésük, valamint a rendelkezésre álló dokumentáció alapján a következő munkarészek elkészítésére adjuk ajánlatunkat

- Meglévő tervek szerinti nyitott kerékpársáv kiviteli tervének elkészítése, szükséges útépitési engedély beszerzése (Hivatkozva Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályának állásfoglalására)
- Út vízelvezetési tervének elkészítése, mivel a meglévő folyóka elbontása esetén az nem lenne biztosított.
- Közműegyeztetések lefolytatása
- Kiviteli tervek hozzáigazítása tervezett további beruházásokhoz: iskolánál található buszöböl, parkolók
- Szükség esetén vízjogi létesítési engedély beszerzése. Utóbbi nem szükséges, amennyiben a folyóka megmarad, és az út felújítását a meglévő burkolat visszamarásával, egyoldali szélesítésével, majd a jelenlegi pályaszintre történő visszaaszfaltozással valósítjuk meg.
- Gyalogos-kerékpáros átkelőhely kijelölése terv keretén belül iskolai buszmegállók helyzetének figyelembevételével.
- Költségvetési kiírás korrekciója, pályázati kiírás és kiviteli tervek összehangolása, költségkeret figyelembevételével.

Fenti munkákat március 20-i határidővel


2 100 000 Ft + 27% Áfa

azaz bruttó 2 667 000 Ft

összegért tudom elkészíteni, mely az engedélyezési eljárás(ok) díját nem tartalmazza. A korábbi tervek alapján közműkiváltások nem szükségesek, így azok költségével nem számoltam. Amennyiben kiemelt világítás létesítése szükséges, a fénymérési jegyzőkönyvet és villamos szakági tervet további 210 000 Ft + 27% Áfa összegért tudom elkészíteni.

A határidő a tervek engedélyezésre történő benyújtására vonatkozik, a jogerős építési engedély márciusi benyújtás esetén várhatóan június elején-közepén kerülhet kiadásra

Üdvözlettel,

IMPULSOR Kft.
2330 Dunaharaszti, Fő út 19.
Adószám: 25084474-2-13
Cégl.sz.: 13-09-172936
Szsz.: 12012307-01484856-00100007

Balázs István
+36-30-4833-166

balazs.istvan@impulsor.hu