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FALU TAMÁS U. NYÍLT KERÉKPÁRSÁV LÉTESÍTÉSE ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

1598.1 hrsz

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Egységár Összesen

1 Közműfeltárás kézi erővel 12.00 db 14 500 174 000

2 Aszfalt marás 3-4cm vastagon, profilhibás, illetve magasságkritikus helyeken 

(előirányzat terven jelölve). Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba

2426.00 m2 2 480 6 016 480

3 Szélesítések helyén padkanyesés, kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása 

lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt

1287.81 m2 650 837 077

4 Földkiemelés szélesítés helyén, átlag 45cm vtg. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és 

szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal együtt

764.81 m3 3 600 2 753 299

5 Földfeltöltések kialakítása buszöböl és megszűnő árkok helyén (szélesítés során 

kiszoruló föld felhasználásával)

108.00 m3 2 400 259 200

6 Szélesítések helyén földmunkatükör tömörítése 1699.57 m2 650 1 104 719

7 15cm homokoskavics  védőréteg, szélesítés helyén 254.94 m3 5 800 1 478 624

8 20cm FZKA 0/56 alapréteg építése, tömörítése gépi erővel, szélesítés helyén 292.86 m3 7 200 2 108 560

9 5cm AC11 alapréteg, szélesítésnél 67.33 m3 110 000 7 406 479

10 5cm AC11 kötőréteg, szélesítésnél 70.27 m3 110 000 7 730 003

11 Aszfaltrács szélesítésekhez, VIACON Fiber Glass BO 50/50 1176.45 m² 740 870 573

12 0/22 murvapadka építése 1.0m szélességben, 5cm vastagon 77.15 m3 14 500 1 118 675

13 Meglévő út burkolatának tisztítása kopórétegezés előtt 5363.00 m2 570 3 056 910

14 Átlag 5cm AC11 aszfalt kopóréteg építése 332.54 m3 110 000 36 579 455

15 Bontási munkák (megl járdák, behajtók), átlag 20cm vtg. Beton burkolat bontása gépi 

és kézi erővel, kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba, lerakóhelyi 

díjjal együtt

404.00 m2 2 300 929 200

16 Földkiemelés járdák valamint, buszöblök helyén, átlag 45cn vtg 181.80 m3 7 200 1 308 960

17 Földmunkatükör tömörítése járdák, buszöblök és szélesítések helyén 1691.81 m2 650 1 099 677

18 15cm homokoskavics  védőréteg építése járdák és buszöblök helyén, tömörítése gépi 

erővel

60.60 m3 6 700 406 020

19 20cm FZKA 0/56 alapréteg építése, tömörítése gépi erővel járdák és buszöblök 

helyén

80.80 m3 7 200 581 760

20 0/4 tömörített homokágy kialakítása térkő burkolatok helyén 404.00 m2 750 303 000

21 Szürke "London" tip. 20x20x6 térkő burkolat építése 404.00 m2 7 200 2 908 800

22 Kiemelt útszegélykő építése beton gerendába rakva 195.00 fm 6 500 1 267 500

23 K útszegély építése beton gerendába rakva 62.40 fm 6 500 405 600

24 Paliszád szegély építése beton gerendába rakva 32.00 fm 9 500 304 000

25 Meglévő folyóka bontása, kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 477.20 fm 7 600 3 626 720

26 Megl. Árok profilozása, fedett árokká alakítása, DN400 réselt pvc cső, valamint 

geoszövet védelembe helyezett osztályozott mosott kulékavics feltöltéssel.

142.80 fm 38 400 5 483 520

27 DN400 KGPVC áteresz építése 29.90 fm 28 000 837 200

28 DN300 KGPVC csatorna építése 75.42 fm 24 500 1 847 790

29 DN250 KGPVC csatorna építése 244.35 fm 20 600 5 033 610

30 DN200 KGPVC csatorna építése 195.80 fm 18 900 3 700 620

31 Csatornacső beton védelembe helyezése 63.20 fm 6 400 404 480

32 Víznyelő bekötéseknél út felbontása,helyreállítással 23.50 m2 24 000 564 000

33 D80 beton aknák építése víznyelő rácsos fedlappal 22.00 db 150 000 3 300 000

34 32x32 víznyelő rácsos akna építése 15.00 db 110 000 1 650 000

35 Bárczy-féle olajszűrő betét elhelyezése víznyelőben BSZ3032-es tip. 4.00 db 160 000 640 000

36 Növényzet telepítés, földlabdás fa ültetés 5.00 db 9 740 48 700

37 Közmű szakfelügyeleti díjak 5.00 db 40 000 200 000

38 Minősítési és mintavételi terv, TU készítése, ezek alapján laborvizsgálatok elvégzése, 

eéőirányzat

1.00 ktg 1 400 000 1 400 000

39 Ideiglenes buszmegállók kialakítása 3.00 db 50 000 150 000

40 1db. Fedett kerékpártároló kihelyezése, 10 db-os 1.00 db 350 000 350 000

41 Burkolatjel festés, kézi jel, felállási vonalak 31.00 m2 9 800 303 800

42 Burkolatjel festés, kerékpáros piktogrammok, fehér, 1,0 x 1,3 m méretben, 30 m-

ként.76 db  x 1 = 76 m2

76.00 m2 6 490 493 240

43 Burkolatjel festés, kerékpáros piktogrammok, sárga, 1,0 x 1,3 m méretben, 2 db  x 1 = 

2 m2

2.00 m2 6 490 12 980

44 Burkolatjel festés, hosszirányú tartós burkolatjel, kerékpársáv jelölése 1,5 / 1,5 

kiosztással, 12 cm széles. 2091*0.12/2 = 156.83 m2

156.83 m2 6 510 1 020 963
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FALU TAMÁS U. NYÍLT KERÉKPÁRSÁV LÉTESÍTÉSE ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

1598.1 hrsz

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Egységár Összesen

45 KRESZ tábla kiheyezése, keresztező kerékpársáv kieg. Tábla 14.00 db 16 000 224 000

46 KRESZ tábla kihelyezése, Parkoló 2.00 db 26 000 52 000

47 KRESZ tábla kihelyezése, felállási mód kieg. 2.00 db 16 000 32 000

48 KRESZ tábla kihelyezése, mozgássérült parkoló 1.00 db 26 000 26 000

49 KRESZ tábla kihelyezése, Egyéb veszély figyelmeztető 2.00 db 26 000 52 000

50 KRESZ tábla kihelyezése, nyílt kerékpársáv kieg. 2.00 db 26 000 52 000

51 KRESZ tábla kihelyezése, keresztirányú kerékpárforgalom 2.00 db 26 000 52 000

52 KRESZ tábla kihelyezése, keresztirányú kerékpárforgalom kieg 2.00 db 16 000 32 000

53 Nyitott kerékpársáv kezdete jelzőtábla kihelyezése 21.00 db 26 000 546 000

54 Nyitott kerékpársáv vége jelzőtábla kihelyezése 1.00 db 26 000 26 000

55 Kkerékpársáv vége jelzőtábla kihelyezése 1.00 db 26 000 26 000

56 KRESZ tábla áthelyezése, Buszmegállók 3.00 db 8 200 24 600

57 KRESZ tábla kihelyezése, gyalogátkelő, emelt visszaverőképesség 3.00 db 34 000 102 000

58 KRESZ tábla kihelyezése, gyalogátklelő figyelmeztető 2.00 db 26 000 52 000

59 KRESZ tábla kihelyezése, előzési tilalom 2.00 db 26 000 52 000

60 Táblaoszlop kihelyezése 34.00 db 23 000 782 000

61 Kiemelt világításhoz közvilágítás kialakítása, komplett 1.00 ktg 1 400 000 1 400 000

62 Taktilis kő beépítése gyalogátkelőnél 84.00 db 1 300 109 200

63 Forgalomiránytó jelzőlámpa aszfaltozások félpályás útlezárásának idejére, előirányzat 

5 munkanap 1.00
ktg 1 000 000 1 000 000

116 717 992

31 513 858

148 231 850

Összesen nettó FT:

27% ÁFA

Összesen bruttó FT
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FALU TAMÁS U. NYÍLT KERÉKPÁRSÁV LÉTESÍTÉSE ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

953 hrsz

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Egységár Összesen

1 Aszfalt marás 3-4cm vastagon, profilhibás, illetve magasságkritikus helyeken 

(előirányzat terven jelölve). Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba

16.00 m2 2 480 39 680

2 15cm homokoskavics  védőréteg, szélesítés helyén 0.81 m3 5 800 4 698

3 20cm FZKA 0/56 alapréteg építése, tömörítése gépi erővel, szélesítés helyén 0.92 m3 7 200 6 624

4 5cm AC11 alapréteg, szélesítésnél 0.21 m3 110 000 23 100

5 5cm AC11 kötőréteg, szélesítésnél 0.22 m3 110 000 24 200

6 Aszfaltrács szélesítésekhez, VIACON Fiber Glass BO 50/50 4.00 m² 740 2 960

7 0/22 murvapadka építése 1.0m szélességben, 5cm vastagon 0.20 m3 14 500 2 900

8 Meglévő út burkolatának tisztítása kopórétegezés előtt 16.00 m2 570 9 120

9 Átlag 5cm AC11 aszfalt kopóréteg építése 1.00 m3 110 000 110 000

223 282

60 286

283 568

Összesen nettó FT:

27% ÁFA

Összesen bruttó FT
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