
Tárgy: NAPSUGÁR tagóvoda bővítése

Helyszín: 2364 Ócsa, Baross utca 14. HRSZ.: 1562

Megbízó: ÓCSA Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tervező: TECTUM-ART Építésziroda Bt.

2364 Ócsa, Viola u. 9.

A D

Építészeti és tartószerkezeti munkák 57 471 232 Ft 46 040 856 Ft

Erősáramú villanyszerelés 4 978 205 Ft 2 679 735 Ft

Gyengeáramú villanyszerelés 2 560 732 Ft 971 740 Ft

Épületgépészeti munkák 23 966 383 Ft 10 273 956 Ft

Anyag és díj összesen: 88 976 552 Ft 59 966 287 Ft

Összevont összesen:

ÁFA (27 %):

Bruttó ár mindösszesen:

148 942 839 Ft

40 214 567 Ft

189 157 406 Ft

KÖLTSÉGBECSLÉSI ÖSSZESÍTŐ



Óvoda épület / Ócsa
#1/43

KÖLTSÉGBECSLÉSI ÖSSZESÍTŐ
(tervezői költségvetési kiírás)

Tárgy:
                          Napsugár Tagóvoda bővítése
                          Építészeti és tartószerkezeti munkák
Helyszín:
                          2364 Ócsa, Baross utca 14. Hrsz.: 1562
Megbízó:
                          Ócsa Város Önkormányzata
                          2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tervező:
                          TECTUM-ART Építésziroda Bt.
                          2364 Ócsa, Viola u. 9.

                                                                                               Anyag:                                Díj:

12. Ideiglenes szerkezetek 1 353 614 Ft184 120 Ft
15. Zsaluzás és állványozás 3 132 789 Ft1 322 395 Ft
21. Irtás, föld és sziklamunka 3 213 105 Ft369 256 Ft
23. Síkalapozás 307 237 Ft1 002 256 Ft
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka 5 483 183 Ft6 965 430 Ft
32. Előregyártott épületszerkezeti elemek 1 101 206 Ft2 698 131 Ft
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák 4 485 344 Ft4 205 888 Ft
34. Fém és könnyű épületszerkezetek szerelése 72 148 Ft184 520 Ft
35. Ácsmunka 3 910 510 Ft4 223 181 Ft
36. Vakolás és rabicolás 6 554 815 Ft4 988 686 Ft
37. Szárazépítés 1 361 983 Ft2 034 219 Ft
41. Tetőfedés 1 181 596 Ft3 000 663 Ft
42. Burkolás 5 569 323 Ft7 882 064 Ft
43. Bádogozás 1 116 295 Ft1 781 142 Ft
44. Asztalos szerkezetek elhelyezése 1 563 633 Ft9 849 418 Ft
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése 624 563 Ft1 325 160 Ft
47. Festés, mázolás 2 901 219 Ft1 244 972 Ft
48. Szigetelési munka 1 221 071 Ft1 991 194 Ft
62. Kőburkolat készítése 530 222 Ft818 537 Ft
Emelőberendezés 357 000 Ft1 400 000 Ft

Összesen: 46 040 856 Ft57 471 232 Ft

Összevont összesen: 103 512 088 Ft

ÁFA 27 948 264 Ft

Mindösszesen: 131 460 352 Ft



Óvoda épület / 12. Ideiglenes szerkezetek
#2/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Ideiglenes elektromos energia hálózat kiépítése ideiglenes munkaterület
megvilágítással, csatlakozó szekrényekkel

1 ./ K-tétel ideiglenes energia fogyasztás költségével
1,00 klt 187 00045 000 187 00045 000

Ideiglenes vízvezeték hálózat kiépítése a szükséges csapolókkal, mérőóra
elhelyezéssel,

2 ./ K-tétel ideiglenes vízfogyasztás költségével
1,00 klt 42 50047 000 42 50047 000

Felvonulási épületek, szociális- raktár- és irodakonténerek bérleti díja

3 ./ K-tétel az építkezés idejére
2,00 db 51 0000 102 0000

Ideiglenes munkaterület elhatárolás készítése tömör kerítés elemekkel

4 ./ K-tétel szükséges kapukkal
1,00 klt 59 50050 000 59 50050 000

Építési munkaterület őrzése szükség szerint

5 ./ K-tétel
4,00 hónap 178 0000 712 0000

Festés, és szakipari munkák utáni takarítás, hideg, meleg
padlóburkolat tisztítása kaparással, falburkolatok tisztítása,
egészségügyi berendezési tárgyak tisztítása és fertőtlenítése,
nyílászáró szerkezetek tisztítása tokokkal és két oldalon üveggel
együtt, elektromos berendezések tisztítása lámpabúrákkal,
csővezetékek és berendezések tisztítása,
üres helyiségben

6 ./ 49-140-062-001-40-10010 lakó és szálló jellegű épület
10,53 100m2 23 8004 000 250 61442 120

Összesen: 1 353 614184 120



Óvoda épület / 15. Zsaluzás és állványozás
#3/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Falzsaluzás készítése és bontása,
fa anyagú zsaluzattal,
egyoldali

7 ./ 15-110-003-002-10-02500 függőleges, vagy ferde sík felülettel (alapok)
51,50 m2 2 0401 250 105 06064 375

kétoldali függőleges vagy ferde sík felülettel,
fém anyagú, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva

8 ./ 15-110-041-001-05-01001 3,00 m magasságig (alapok)
38,20 m2 1 5641 250 59 74547 750

Pillérzsaluzás készítése és bontása állandó négyszög keresztmetszettel,
fém anyagú, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva,
60x60 cm-ig

9 ./ 15-115-041-025-05-01001 3,00 m magasságig
92,80 m2 2 5671 250 238 218116 000

Gerendazsaluzás készítése és bontása 20-60 cm oldalmagasságig,
tagozattal vagy tagozat nélkül, egyenes kivitelben,
födémzsaluzattól függetlenül készítve,
alátámasztó állvánnyal,
fém anyagú födémzsalu rendszerelemekből szerelve

10 ./ 15-210-021-031-05-01001 3,00 m magasságig
102,81 m2 3 2471 800 333 824185 058

Koszorúzsaluzás készítése és bontása,
fa anyagú zsaluzattal

11 ./ 15-213-001-002-10-02500 párkány nélkül
191,80 m2 1 9211 290 368 448247 422

Síklemez zsaluzás készítése és bontása,
alátámasztó állvánnyal,
fém anyagú födémzsalu rendszerelemekből
zsaluhéj táblákkal borítva

12 ./ 15-215-022-051-05-01001 3,01-4,00 m magasságig
30,71 m2 1 9721 900 60 56058 349

Egyeneskarú lépcső zsaluzása és bontása alátámasztó állvánnyal,
fa anyagú zsaluzattal

13 ./ 15-218-001-002-10-02500 4,0 m magasságig
21,20 m2 4 2502 370 90 10050 244

Lemezzsaluzatot alátámasztó állvány készítése és bontása,
8,00 m magasságig,
sík vagy bordás vasbeton lemezekhez

14 ./ 15-310-011-001-10-02600 1000 kg/m2 terhelésig (bontáshoz)
1440,00 légm3 425177 612 000254 880

Székállás készítése és bontása előregyártott födémelemek
alátámasztására

15 ./ 15-310-041-001-10-02540 4,00 m magasságig
218,00 m 544237 118 59251 666

Kisállvány készítése és bontása pallóterítéssel

16 ./ 15-313-024-004-10-02510 nagybakból
470,00 m2 59540 279 65018 800

Kémény falazóállvány készítése és bontása ferdetetőn pallóterítéssel
korlát és lábdeszkával

17 ./ 15-313-037-004-10-02510
1,00 db 12 0872 530 12 0872 530



Óvoda épület / 15. Zsaluzás és állványozás
#4/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Homlokzati állvány készítése és bontása állványcsőből szintenkénti 
pallóterítéssel,
korláttal, lábdeszkával,
kétlábas, konzolos, hárompallós kivitelben

18 ./ 15-313-044-001-18-10100 20,00 m magasságig
1049,00 m2 765179 802 485187 771

Biztonsági védőkorlát építése és bontása háromsoros deszkából

19 ./ 15-321-006-002-10-02500
175,00 m 20418 35 7003 150

Porvédő-fal, merevítőszerkezetekkel

20 ./ 15-321-024-001-60-90210 nádpallóval és műanyag fóliával
40,00 m2 408860 16 32034 400

Összesen: 3 132 7891 322 395



Óvoda épület / 21. Irtás, föld és sziklamunka
#5/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi
erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú,
I-IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre
rakásával,
10,0 m2 alapterületig

21 ./ 21-313-001 2,0 m mélységig
4,90 m3 2 1020 10 3000

Földkitermelés padló rétegrend részére,
1,50 m mélységig kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban,

22 ./ 21-313-018 III. talajosztály
45,04 m3 3 9100 176 1060

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába
vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig

23 ./ 21-315-002 III.  osztályú talajban
65,83 m3 3 5530 233 8940

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
építmény (épületalap, műtárgy,  vezeték) felett és mellett

24 ./ 21-319-001 50 cm vastagságig
25,78 m3 1 5300 39 4430

Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával,
sík felületen

25 ./ 21-517-001 I-IV. osztályú talajban
390,90 m2 1740 68 0170

Feltöltés készítése építményen belül homokos kavicsból,

26 ./ 21-621-021-002-20-00070 THK 0/32 P-TT
80,82 m3 2 1423 300 173 116266 706

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
kis felületen

27 ./ 21-810-005 90% tömörségi fokra
106,60 m3 9450 100 7370

Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal,
gépi felrakással
I-IV. osztályú talajban

28 ./ 21-981-003-011-15-00105 5,00 km távolságra
117,00 m3 6650 77 8050

Vegyes építési és bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal,
ürítéssel,
gépi felrakással

29 ./ 21-991-016-008-15-00110 5,01 -10,00 km távolságra
480,00 m3 4 6310 2 222 8800

Fémhulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel
kézi felrakással

30 ./ 21-991-004-006-15-00105 5,00 km távolságra
1,00 t 1 54715 100 1 54715 100



Óvoda épület / 21. Irtás, föld és sziklamunka
#6/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával,
sík felületen

31 ./ 21-517-001 I-IV. osztályú talajban (térburkolat)
106,00 m2 2590 27 4540

Feltöltés készítése építményen belül homokos kavicsból,

32 ./ 21-621-021-002-20-00070 THK 0/32 P-TT (térburkolat)
26,50 m3 2 1423 300 56 76387 450

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
kis felületen

33 ./ 21-810-005 90% tömörségi fokra (térburkolat)
26,50 m3 9450 25 0430

Összesen: 3 213 105369 256



Óvoda épület / 23. Síkalapozás
#7/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése kézi
bedolgozással, utókezeléssel, előírt összetételű betonnal.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C25/30
Környezeti osztály: XC2

34 ./ 23-210-006-224-90-06025 24-F2
38,00 m3 5 10019 000 193 800722 000

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése kézi
bedolgozással, utókezeléssel, előírt összetételű betonnal.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C25/30
Környezeti osztály: XC2

35 ./ 23-210-006-224-90-06025 24-F2 (tömbalap)
4,90 m3 4 25019 000 20 82593 100

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig kézi bedolgozással,
utókezeléssel, előírt összetételű betonnal.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C12/15
Környezeti osztály: Xob(H)

36 ./ 23-310-003-116-90-03012 16-F1
0,72 m3 8 21114 800 5 91210 656

37 ./ K-tétel Alaptestek tüskézése meglévő alapokhoz
180,00 db 255300 45 90054 000

Meglévő alapok feltárása

38 ./ K-tétel kézi erővel, jelzett helyeken
6,00 db 6 8000 40 8000

Szükség esetén alapmegerősítés injektálással

39 ./ K-tétel URETEK technológiával
35,00 m 03 500 0122 500

Összesen: 307 2371 002 256



Óvoda épület / 31. Helyszíni beton- és vasbeton munka
#8/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Oszlop, pillér bontása kézi erővel

40 ./ 31-000-242 vasbetonból
5,77 m3 23 8000 137 3260

Vasbeton gerendák bontása kézi erővel

41 ./ 31-000-302 750 cm2 keresztmetszet felett
1,50 m3 40 8000 61 2000

Koszorú bontása kézi erővel

42 ./ 31-000-311 vasbetonból
27,10 m3 28 9000 783 1900

Beton- és vasbeton szerkezetek fűrészelése rezgés- és pormentes
kivitelben

43 ./ 33-000-000-011-70-92030 födémvágás tárcsával 62 cm vtg-ig
65,00 m2 039 000 02 535 000

Födémek bontása kézi erővel

44 ./ 31-000-351 betételemes födém, daruval átvágás után leemelve
359,10 m2 3 7400 1 343 0340

Födémfeltöltések bontása kézi erővel

45 ./ 31-000-362 salakból
53,00 m3 5 7800 306 3400

46 ./ K-tétel Aljzat vágása gépi erővel (vfalak és gépészet részére)
138,00 m 6800 93 8400

Aljzat bontása 10 cm vastagságig kézi erővel

47 ./ 31-000-401 betonból (fsz)
331,50 m2 1 0540 349 4010

Aljzat bontása 10 cm vastagságig kézi erővel

48 ./ 31-000-401 betonból (bontandó födémeken)
359,10 m2 1 0540 378 4910

Meglévő bejárati rámpa, zászlótartó és lépcső bontása betonból

49 ./ K-tétel gépi erővel
5,00 m3 15 3000 76 5000

Melegen hengerelt bordás betonacél beszerelése.
Egyengetéssel, méretrevágással, hajlítással és
kampózással.
Termékszabvány: MSz 339:1987
Anyagminőség:     B 60.50
FERROGLOBUS BSt 500S típusú,

50 ./ 31-110-001-060-30-02520 6mm névleges átmérővel
0,09 t 131 600190 000 11 84417 100

51 ./ 31-110-002-080-30-02520 8mm névleges átmérővel
0,09 t 94 110180 000 8 47016 200

52 ./ 31-110-002-100-30-02520 10mm névleges átmérővel
0,97 t 85 610180 000 83 042174 600

53 ./ 31-110-003-120-30-02520 12mm névleges átmérővel
3,65 t 78 770180 000 287 511657 000

54 ./ 31-110-003-160-30-02520 16mm névleges átmérővel
0,71 t 73 670180 000 52 306127 800

55 ./ 31-110-003-200-30-02520 20mm névleges átmérővel
0,42 t 65 170175 000 27 37173 500



Óvoda épület / 31. Helyszíni beton- és vasbeton munka
#9/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Előregyártott hegesztett acél síkháló beszerelése.
Méretrevágással, igazítással, kötözéssel.
Termékszabvány: MSz 5761:1987
Anyagminőség:     BHS-55.50, BST 500 M
FERROGLOBUS gyártmányú,
lyukméret: 150x150mm

56 ./ 31-120-001-040-30-02530 4,0x4,0x5000x2150mm
0,87 t 35 376200 000 30 777174 000

57 ./ 31-120-001-060-30-02530 6,0x6,0x5000x2150mm
1,45 t 35 376200 000 51 295290 000

58 ./ 31-120-001-080-30-02530 8,0x8,0x5000x2150mm
1,80 t 35 376200 000 63 677360 000

Vasbeton oszlop és pillér készítése a keverék bedolgozásával,
vibrátoros tömörítéssel, utókezeléssel.
Szivattyús anyagmozgatással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C20/25
Környezeti osztály: XC1

59 ./ 31-250-210-316-90-05020 16-F3
12,60 m3 5 98018 700 75 348235 620

Vasbeton tartószerkezet készítése a keverék bedolgozásával,
vibrátoros tömörítéssel, utókezeléssel.
Szivattyús anyagmozgatással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
750 cm2 keresztmetszet felett
Nyomószilárdsági osztály: C20/25
Környezeti osztály: XC1

60 ./ 31-350-111-316-90-04016 16-F2
15,40 m3 5 81018 700 89 474287 980

Vasbeton koszorú készítése a keverék
bedolgozásával, vibrátoros tömörítéssel, utókezeléssel.
Szivattyús anyagmozgatással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C20/25
Környezeti osztály: XC1

61 ./ 31-350-115-316-90-04016 16-F2
34,10 m3 5 67018 700 193 347637 670

Sík vagy bordás vasbeton lemezszerkezet készítése a keverék
bedolgozásával, vibrátoros tömörítéssel, utókezeléssel.
Szivattyús anyagmozgatással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
15° hajlásszögig, 12 cm vastagság felett
Nyomószilárdsági osztály: C20/25
Környezeti osztály: XC1

62 ./ 31-350-211-316-90-06025 16-F2
7,10 m3 4 82018 700 34 222132 770



Óvoda épület / 31. Helyszíni beton- és vasbeton munka
#10/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Vasbeton lépcsőszerkezet  készítése a keverék
bedolgozásával, vibrátoros tömörítéssel, utókezeléssel.
Szivattyús anyagmozgatással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C20/25
Környezeti osztály: XC1

63 ./ 31-350-611-316-90-05020 16-F2
2,20 m3 6 79018 700 14 93841 140

Talpszelemen rögzítéséhez tőcsavar beragasztása meglévő koszorúkba

64 ./ K-tétel 14 mm átm.
85,00 db 136450 11 56038 250

Aljzat készítése a keverék bedolgozásával, tömörítésével,
simításával és utókezeléssel, a szükséges pallóterítéssel
és bontással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
6 cm vastagság felett, léccel lehúzva
Nyomószilárdsági osztály: C25/30
Környezeti osztály: Xob(H)

65 ./ 31-550-004-116-90-03012 16-F2
27,40 m3 6 80019 000 186 320520 600

Aljzat készítése a keverék bedolgozásával, tömörítésével,
simításával és utókezeléssel, a szükséges pallóterítéssel
és bontással.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
6 cm vastagságig, simított érdes felülettel
Nyomószilárdsági osztály: C12/15
Környezeti osztály: XO

66 ./ 31-550-002-208-90-01012 8-F2 (5 és 6 cm vtg.)
28,40 m3 20 40018 000 579 360511 200

Aljzatbeton javítása 6 cm vastagságig.
Előírt összetételű betonból.
Termékszabvány: MSz EN 206-1
fasimítóval simítva
Nyomószilárdsági osztály: C12/15
Környezeti osztály: XO

67 ./ 31-901-004-216-90-01012 16-F2 (gépészeti és válaszfal alap bontások helyén)
7,50 m3 20 40018 000 153 000135 000

Összesen: 5 483 1836 965 430



Óvoda épület / 32. Elõregyártott épületszerkezeti elemek
#11/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Vegyes rendeltetésű beton vagy vasbeton kiselemek bontása
kézi erővel

68 ./ 32-000-301 -0,125 t/db tömegig
10,00 db 1 4960 14 9600

Előregyártott vasbeton áthidaló, gerenda, kiváltó bontása
kézi erővel

69 ./ 32-000-311 -0,025 t/db tömegig
15,00 db 1 9040 28 5600

Kerámia kéregelemmel betonozott, előfeszített nyílásáthidaló
elhelyezése és szerelése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül.
Külön tételben kiírt ideiglenes alátámasztással.
POROTHERM típusú,
keresztmetszet: 10x8,5 cm

70 ./ 32-230-101-012-85-09030 125 cm elemhossz, 100 cm falköz
34,00 db 7481 251 25 43242 534

keresztmetszet: 12x6,5 cm

71 ./ 32-230-101-010-85-09040 100 cm elemhossz,  75 cm falköz
2,00 db 7481 206 1 4962 412

72 ./ 32-230-101-012-85-09040 125 cm elemhossz, 100 cm falköz
48,00 db 7481 503 35 90472 144

73 ./ 32-230-101-017-85-09040 175 cm elemhossz, 150 cm falköz
2,00 db 7482 106 1 4964 212

74 ./ 32-230-102-022-85-09040 225 cm elemhossz, 200 cm falköz
16,00 db 1 2752 709 20 40043 344

Előregyártott kerámia burkolatú vasbeton födémgerenda
elhelyezése és szerelése tartószerkezetre. Kiegyenlítő
és ágyazati habarcs terítéssel, a hornyok, hézagok
G - M 5 (Hf 50-cm)-cm falazó meszes cementhabarcs
kiöntésével. Külön tételben kiírt ideiglenes alátámasztással.
POROTHERM típusú,
keresztmetszet: 12x65 cm

75 ./ 32-230-306-057-85-09070 575 cm elemhossz, 550 cm falköz
34,00 db 2 4658 064 83 810274 176

76 ./ 32-230-307-065-85-09070 650 cm elemhossz, 625 cm falköz
28,00 db 3 0439 090 85 204254 520

77 ./ 32-230-307-070-85-09070 700 cm elemhossz, 675 cm falköz
82,00 db 3 0439 810 249 526804 420

Födémbéléstestek elhelyezése zsaluzatra vagy gerendák közé.
Kiegyenlítő és ágyazati habarcs terítéssel, a hornyok és hézagok
G - M 5 (Hf 50-cm), falazó meszes cementhabarcs kiöntésével.
POROTHERM típusú,

78 ./ 32-230-361-045-85-09090 P 45 jelű,  37x25x17 cm
93,24 m2 1 0542 565 98 275239 161

79 ./ 32-230-361-060-85-09090 P 60 jelű,  52x25x17 cm
156,16 m2 1 0542 466 164 593385 091



Óvoda épület / 32. Elõregyártott épületszerkezeti elemek
#12/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Kötési csomópontok kibetonozása, kiöntése előirt szabványos
összetételű betonnal.
Termékszabvány: MSZ EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C12/15
Környezeti osztály: Xob(H)

80 ./ 32-330-501-216-90-03012 16-F2 (felbetonozással együtt)
33,90 m3 8 50016 830 288 150570 537

Előregyártott műkő kéményfedkő elhelyezése rögzítéssel

81 ./ K-tétel fagyálló, színezett műkőből, csiszolt felülettel, vízorr kialakítással
1,00 db 3 4005 580 3 4005 580

Összesen: 1 101 2062 698 131



Óvoda épület / 33. Falazás és egyéb kõmûvesmunkák
#13/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Teherhordó és vázkitöltő falazatok bontása kézi erővel,
égetett agyag kézi blokktégla

82 ./ 33-000-113 cementes mészhabarcs kötőanyagból
56,00 m3 6 9700 390 3200

Falazott kályhafűtési- és szellőzőkémények bontása kézi erővel

83 ./ 33-000-412 tetőn kívül
7,70 m3 22 8990 176 3220

Válaszfalak bontása erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül,
kézi erővel,
égetett agyag kisméretű, nagyméretű vagy magasított

84 ./ 33-000-313 téglából
375,38 m2 1 3430 504 1350

Betonból készült kőműves szerkezetek bontása kézi erővel

85 ./ 33-000-510 járda, folyóka, stb.
20,16 m3 22 1000 445 5360

Nyílásbontás kézi erővel

86 ./ 33-000-601 bármely válaszfalban
2,10 m2 3 4340 7 2110

Nyílásbontás kézi erővel

87 ./ 33-000-602 teherhordó téglafalban
13,97 m3 17 1700 239 8650

Csorbázat vésés kézi erővel

88 ./ 33-000-646 38 cm szélességig
24,00 m 1 2070 28 9680

Kávabontás téglafalban,

89 ./ 33-000-761 38 cm vastag falban
63,00 m 1 0200 64 2600

Teherhordó vagy vázkitöltő falazat építése 38 cm
névl. vastagságban, égetett agyag kisméretű tömör téglából.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
WIENERBERGER gyártmányú,
250x120x65 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

90 ./ 33-110-001-125-60-10100 G - M 1 (Hf 10-mc)
3,20 m3 13 99127 982 44 77189 542

Teherhordó vagy vázkitöltő falazat készítése
30 cm névleges vastagságban, kavicsbeton zsaluelemből.
Külön tételben kiírt betonacél merevítéssel.
Termékszabvány: MSZ EN 771-3
Minőségi osztály: I. oszt.
LEIER  ZS 30 típusú,
500x300x230 mm méretű
Előírt szabványos összetételű beton kitöltéssel.
Termékszabvány: MSZ EN 206-1

91 ./ 33-130-532-530-35-96001 C 16/20-XOV(H)-16-F2
8,10 m2 4 9404 981 40 01440 346



Óvoda épület / 33. Falazás és egyéb kõmûvesmunkák
#14/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Teherhordó vagy vázkitöltő falazat építése 25 cm
névleges vastagságban, fokozott hőszigetelő képességű,
hornyos-eresztékes, égetett agyag kézi falazóblokkból.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
POROTHERM  PTH 25 N+F típusú,
375x250x238 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

92 ./ 33-110-313-125-60-80200 G - M 1 (Hf 10-mc)
88,20 m2 2 0404 121 179 928363 472

Teherhordó vagy vázkitöltő falazat építése 30 cm
névleges vastagságban,  fokozott hőszigetelő képességű,
hornyos-eresztékes, égetett agyag kézi falazóblokkból.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
POROTHERM  PTH 30 N+F típusú,
300x250x238 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

93 ./ 33-110-333-130-60-80200 G - M 1 (Hf 10-mc)
429,30 m2 2 2104 275 948 7531 835 258

Teherhordó vagy vázkitöltő falazat építése 30 cm
névleges vastagságban,  fokozott hőszigetelő képességű,
hornyos-eresztékes, égetett agyag kézi falazóblokkból.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
POROTHERM  PTH 30 N+F típusú,
300x250x238 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

94 ./ 33-110-333-130-60-80200 G - M 1 (Hf 10-mc) (régi falakhoz pótlások 35 cm vtg)
25,10 m2 2 2104 275 55 471107 303

Teherhordó vagy vázkitöltő falazat építése 38 cm
névleges vastagságban, fokozott hőszigetelő képességű,
hornyos-eresztékes, égetett agyag kézi falazóblokkból.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
POROTHERM  38 K típusú,
380x250x238 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

95 ./ 33-110-363-338-60-80200 G - M 1 (Hf 10-mc)
39,30 m2 2 3805 928 93 534232 970

Válaszfal építése 10 cm névleges vastagságban,
fokozott hőszigetelő képességű, hornyos-eresztékes
égetett agyag válaszfal téglából.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
POROTHERM  PTH 10 N+F típusú,
500x100x238 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

96 ./ 33-310-103-205-60-98000 G - M 1 (Hf 10-mc)
341,00 m2 1 7851 995 608 685680 295



Óvoda épület / 33. Falazás és egyéb kõmûvesmunkák
#15/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Válaszfal építése 12 cm névleges vastagságban,
fokozott hőszigetelő képességű, hornyos-eresztékes
égetett agyag válaszfal téglából.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
POROTHERM  PTH 12 N+F típusú,
500x120x238 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

97 ./ 33-310-111-121-60-98000 G - M 1 (Hf 10-mc)
19,30 m2 1 7852 337 34 45145 104

Kéménypillér építése épületen belül, 750 cm2 kürtő belméretig
égetett agyag kisméretű tömör téglából.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
WIENERBERGER gyártmányú,
250x120x65 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

98 ./ 33-411-001-025-60-10100 G - M 1 (Hf 10-mc)
1,20 m3 21 06325 175 25 27630 210

Kéménypillér építése tetőn kívül, hézagolva, 750 cm2 kürtő
belméretig égetett agyag kisméretű tömör téglából.
Termékszabvány: MSZ EN 771-1
Minőségi osztály: I. oszt.
WIENERBERGER gyártmányú,
250x120x65 mm méretű
falazó cementes mészhabarccsal

99 ./ 33-411-021-025-60-10100 G - M 1 (Hf 10-mc)
0,64 m3 29 78425 935 19 06216 598

Koromzsákajtó elhelyezése,
a szükséges vésés és helyreállítási  munkákkal együtt

100 ./ 33-490-002-001-93-30130 acél anyagú
2,00 db 1 666562 3 3321 124

Kiegyenlítés készítése bontott főfalak alatti meglévő téglasoron szükség
szerinti javítással

101 ./ K-tétel 35 cm vtg-ig
139,00 m 935665 129 96592 435

Utólagos káva hozzáfalazás bontott nyílásnál

102 ./ 33-901-013-125-40-10101 kisméretű tömör téglából
21,00 m 2 159668 45 33914 028

Nyílásbefalazás, szűkítés vagy kisebb falpótlások készítése,
féltégla vastag fallal

103 ./ 33-901-025-125-40-10101 kisméretű tömör téglával
6,60 m2 3 7743 981 24 90826 275

Nyílásbefalazás, szűkítés vagy kisebb falpótlások készítése,
25 cm és ennél vastagabb tégla falban, csorbázat véséssel

104 ./ 33-901-026-125-40-10101 kisméretű tömör téglával és YTONG téglával
15,09 m3 15 53829 450 234 468444 401

Nyílásbefalazás, szűkítés vagy kisebb falpótlások készítése,
25 cm és ennél vastagabb tégla falban, csorbázat véséssel

105 ./ 33-901-026-125-40-10101 kisméretű tömör téglával és YTONG téglával (pillérfalazat)
4,50 m3 15 53829 450 69 921132 525

Szelemen előtti kifalazás emeleten, éltégla vastag fallal

106 ./ K-tétel 6,5 cm vtg-ban
20,88 m2 2 8902 280 60 34347 606



Óvoda épület / 33. Falazás és egyéb kõmûvesmunkák
#16/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Kerámia szellőzőrács elhelyezése,
a szükséges vésés és helyreállítási  munkákkal együtt

107 ./ 33-490-001-003-93-50220 15x15 cm
2,00 db 1 751652 3 5021 304

108 ./ 33-490-001-010-93-50220 30x30 cm
4,00 db 1 7511 273 7 0045 092

Összesen: 4 485 3444 205 888



Óvoda épület / 34. Fém és könnyû épületszerkezetek szerelése
#17/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Acél tartószerkezetek elhelyezése statikai tervek szerint, festett
felületkezeléssel rögzítéssel

109 ./ K-tétel I 180 acélgerenda (G26)
12,00 m 1 8707 900 22 44094 800

110 ./ K-tétel U 100 acélgerenda (Ga1-5)
18,80 m 2 2103 900 41 54873 320

Acél szerelvények elhelyezése ácsszerkezetek rögzítéséhez, tüzihorganyzott
felületkezeléssel

111 ./ K-tétel SZ1 jelű
2,00 db 2 0404 200 4 0808 400

112 ./ K-tétel SZ2 jelű
2,00 db 2 0404 000 4 0808 000

Összesen: 72 148184 520



Óvoda épület / 35. Ácsmunka
#18/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Fa fedélszerkezet készítése,
fűrészelt fából, látszó részeken gyalult-csiszolt felülettel,
bedolgozott famennyiség:

113 ./ 35-110-005-003-10-02600 0,038 m3/m2
342,62 m2 2 4142 052 827 085703 056

Fa fedélszerkezet készítése,
fűrészelt fából, látszó részeken gyalult-csiszolt felülettel,
bedolgozott famennyiség:

114 ./ 35-110-008-003-10-02600 0,063 m3/m2
488,02 m2 2 9923 402 1 460 1561 660 244

RRfa íves tartó készítése tetőfedés alá rétegelt, ragasztott fából.
Anyagminőség:    F 56. II. szilárdsági besorolású, II. oszt. lucfenyő
Ragasztó anyag:  kétkomponensű műgyanta
Felületkezelés:    biokomplex típusú,
rovar- és gombamentesítő, mártott technológiával,
SOKON gyártmányú,
vasszerkezethez erősítve

115 ./ 35-250-014-002-30-02900 15/25 cm km-i mérettel
6,50 m 4 5909 180 29 83559 670

Fóliaterítés és felerősítés tetőfedés alá,
15 cm átfedéssel

116 ./ 35-170-001-003-34-20103 TYVEK SOLID típusú,
965,61 m2 170216 164 154208 572

Tetőfelület ellenlécezésének készítése

117 ./ 35-210-011-002-10-02700 30x50 mm méretű lécből
1033,50 m 170108 175 695111 618

Tetőlécezés készítése

118 ./ 35-210-001-001-10-02700 hornyolt vagy sajtolt cserépfedés alá
965,61 m2 340340 328 307328 307

Deszkázás készítése

119 ./ 35-310-001-001-10-02500 tetőfedés (bádogfedés) alá
3,40 m2 7821 179 2 6594 009

Deszkázás készítése

120 ./ 35-310-001-001-10-02500 vápa bélésdeszkázása
24,10 m2 7821 179 18 84628 414

Deszkázás készítése

121 ./ 35-310-001-001-10-02500 ritkított deszkázás fafödém fogópárokon
366,50 m2 6801 035 249 220379 328

Ereszdeszkázás készítése gyalult, hornyolt deszkával

122 ./ 35-310-012-001-50-03110 hajópadlóból
246,90 m2 1 3601 890 335 784466 641

Gyalult homlokdeszka elhelyezése

123 ./ 35-310-021-003-10-02500 30 cm szélességig
171,46 m 595433 102 01974 242

Oromdeszka elhelyezése egymásra szegezett

124 ./ 35-310-031-003-10-02500 gyalult deszkából
90,00 m 680382 61 20034 380



Óvoda épület / 35. Ácsmunka
#19/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Faanyag gomba és rovarkár elleni,
megelőző és égéskésleltető védelme,
TETOL FB típusú anyaggal,
mázolási technológiával felhordva,
fenyő és lombos faanyagok kezelésére

125 ./ 35-490-001-001-95-00102 egy rétegben
61,00 m3 2 5502 700 155 550164 700

Összesen: 3 910 5104 223 181



Óvoda épület / 36. Vakolás és rabicolás
#20/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Vakolatleverések,
oldalfalról vagy mennyezetről,
1,5 cm vastagságban

126 ./ 36-000-001 mész vagy javított mészhabarcs
90,00 m2 3400 30 6000

Mész-cement vakolat belső térben, bármely üzemű helységekben,
BAUMIT GV 25 típusú,
gépi keveréssel, gépi felhordással,
1,5 cm vastagságban

127 ./ 36-210-311-001-10-41130 függőleges      felületen
1310,90 m2 959585 1 257 153766 877

Mész-cement vakolat belső térben, bármely üzemű helységekben,
BAUMIT GV 25 típusú,
gépi keveréssel, gépi felhordással,
1,5 cm vastagságban

128 ./ 36-210-341-001-10-41130 vízszintes      felületen
375,00 m2 1 098585 411 750219 375

Mész-cement vakolat külső és belső felhasználásra,
BAUMIT GV 35 típusú,
gépi keveréssel, gépi felhordással,
1,5 cm vastagságban

129 ./ 36-210-312-001-10-41140 függőleges      felületen (pillérek)
24,80 m2 1 217700 30 18117 360

Polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszer készítése,
ragasztóba ágyazott üvegszövet erősítéssel.
Termékszabvány: MSz EN 13499
BAUMIT OPEN típusú,
rendszer
BAUMIT OPEN REFLECT típusú,
hőszigetelő lemezzel
Termékszabvány: MSZ EN 13163
BAUMIT OPEN CONTACT típusú,
ragasztóval
BAUMIT OPEN TEX típusú,
üvegszövettel,
függőleges felületen,

130 ./ 36-430-001-100-37-00001 80-100 mm vastag
749,30 m2 1 8701 980 1 401 1911 483 614

131 ./ 36-430-001-100-37-00001 100 mm vastag (padlásterek)
50,00 m2 1 8701 980 93 50099 000

132 ./ 36-430-001-100-37-00001 50 mm vastag (álm. feletti sáv)
14,50 m2 1 8701 350 27 11519 575



Óvoda épület / 36. Vakolás és rabicolás
#21/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszer készítése,
ragasztóba ágyazott üvegszövet erősítéssel.
Termékszabvány: MSz EN 13499
BAUMIT XPS TOP típusú,
rendszer
BAUMIT XPS TOP típusú,
lábazati hőszigetelő lemezzel
Termékszabvány: MSZ EN 13164
BAUMIT STAR CONTACT típusú,
ragasztóval,
BAUMIT STAR TEX típusú,
üvegszövettel,
lábazaton

133 ./ 36-430-008-080-37-00017 80 mm vastag
159,50 m2 1 8703 060 298 265488 070

Polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszer készítése,
ragasztóba ágyazott üvegszövet erősítéssel.
Termékszabvány: MSz EN 13499
BAUMIT OPEN típusú,
rendszer
BAUMIT OPEN REFLECT típusú,
hőszigetelő lemezzel
Termékszabvány: MSZ EN 13163
BAUMIT OPEN CONTACT típusú,
ragasztóval
BAUMIT OPEN TEX típusú,
üvegszövettel,
vízszintes felületen,

134 ./ 36-430-004-100-37-00001 100 mm vastag
4,90 m2 2 1252 178 10 41310 672

Vékonyrétegű fedővakolt készítése alapvakolat nélkül, kapart/dörzsölt
hatású kivitelben,
BAUMIT GRANOPOR TOP, KAPART, 1,5 mm típusú,
vékonyrétegű fedővakolattal, paszta állagú
függőleges felületen,

135 ./ 36-350-110-010-10-41610 7 és 9-re végződő színben
809,00 m2 867855 701 403691 695

Kérgesített felületű műanyag homlokzati tagozatok beépítése
ragasztóba ágyazott üvegszövettel, választópárkány

136 ./ 36-515-013-001-75-00301 180x100 mm km-i méretben, szigetelésre rögzítéssel
190,02 m 2 3802 700 452 248513 054

Kérgesített felületű műanyag homlokzati tagozatok beépítése
ragasztóba ágyazott üvegszövettel, választópárkány

137 ./ 36-515-013-001-75-00301 oromfalak tetején, 50 cm szélességig, falazatra rögzítéssel
17,17 m 3 2304 860 55 45983 446

Kérgesített felületű műanyag homlokzati tagozatok beépítése
ragasztóba ágyazott üvegszövettel, választópárkány

138 ./ 36-515-013-001-75-00301 pillérek tetején, 80 x 80 x 10 cm, falazatra rögzítéssel
2,00 db 5 6447 200 11 28814 400

Vakolatjavítás oldalfalon tégla, beton, kő felületen, vagy építő
lemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével

139 ./ 36-901-001-300-25-55010 5% alatti hiánypótlással
150,00 m2 2 873316 430 95047 400
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Vakolatjavítás oldalfalon tégla, beton, kő felületen, vagy építő
lemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével

140 ./ 36-901-003-300-25-55010 25% feletti hiánypótlással (lebontott csempe- és lamb. burkolatok helyén)
320,00 m2 1 530720 489 600230 400

Vakolatjavítás mennyezeten, födémen, íves boltozaton vagy
építőlemezen a sérült vakolat leverésével

141 ./ 36-901-009-300-25-55010 25% feletti hiánypótlással
100,00 m2 1 700648 170 00064 800

Vakolatjavítás homlokzaton a meglazult, sérült vakolat leverésével,
durva vagy síma kivitelben

142 ./ 36-901-004-900-25-55010 5% alatti hiánypótlással
40,00 m2 1 564648 62 56025 920

Keskenyvakolat pótlása vagy horonyelvakolás,
oldalfalon

143 ./ 36-901-022-400-25-55010 10 cm szélességig
350,00 m 34083 119 00029 050

Keskenyvakolat pótlása vagy horonyelvakolás,
mennyezeten

144 ./ 36-901-025-400-25-55010 10 cm szélességig
100,00 m 51083 51 0008 300

Káva vakolás

145 ./ 36-901-062-400-25-55010 21-40 cm szélességig
530,75 m 850331 451 138175 678

Összesen: 6 554 8154 988 686



Óvoda épület / 37. Szárazépítés
#23/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Fém vázszerkezetű gipszkarton építőlemez borítású válaszfal,
egyszeres tartóvázzal, a szükséges szerelési segédanyagokkal,
felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével,
hőszigetelés nélkül,
KNAUF W 111 típusú,
válaszfal CW 75 tartóvázzal,
2x1 réteg 12,5 mm vtg. építőlemezzel,
CW 75/100

146 ./ 37-201-001-005-01-22120 F  13 jelű, tűzvédelmi (GKF)
10,00 m2 1 6492 619 16 49026 190

Fém vázszerkezetű gipszkarton építőlemez borítású előtétfal,
egyszeres tartóvázzal, a szükséges szerelési segédanyagokkal
felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével,
hőszigetelés nélkül,
KNAUF gyártmányú,
előtétfal CD tartóvázzal,
1 réteg tűzvédelmi építőlemezzel,
GKF típusú,

147 ./ 37-112-001-005-01-11120 F 13 jelű, 12,5 mm vtg.
31,00 m2 1 4621 701 45 32252 731

Szerelőnyílás acéllemezből, zárral és kulccsal,
gipszkarton válaszfalra felszerelve,
KNAUF típusú,
600 x 600 mm

148 ./ 37-276-001-001-01-32101 fehérre festve
7,00 db 2 55012 060 17 85084 420

Szerelőnyílás acéllemezből, zárral és kulccsal,
gipszkarton válaszfalra felszerelve,
KNAUF típusú,
300 x 300 mm

149 ./ 37-276-001-001-01-32101 fehérre festve
10,00 db 1 8364 977 18 36049 770

Gipszkarton építőlemez borítású álmennyezet födémtől függesztve,
kettős CD vázszerkezetre, a szükséges szerelési segédanyagokkal,
felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével,
KNAUF gyártmányú,
25,0 cm hosszú függesztőszárra szerelve,
1 réteg tűzvédelmi építőlemezzel,
GKF típusú,

150 ./ 37-401-001-005-01-12120 A 13 jelű, 15 mm vtg. (fsz szigetelt álm)
207,83 m2 1 8702 088 388 642433 949

151 ./ 37-401-001-005-01-12120 A 13 jelű, 15 mm vtg. (fsz nem szig álm)
82,07 m2 1 8702 088 153 471171 362

152 ./ 37-401-001-005-01-12120 A 13 jelű, 15 mm vtg. (emelet)
341,47 m2 1 6151 890 551 474645 378

Szigetelés elhelyezése álmennyezett felett,
ISOVER UNI típusú,
hőszigetelő lemez

153 ./ 37-461-001-100-53-40140 100 mm vtg.
207,83 m2 289695 60 063144 442
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Szigetelés elhelyezése álmennyezett felett,
ISOVER UNI típusú,
hőszigetelő lemez

154 ./ 37-461-001-160-53-40140 160 mm vtg., alu kasírozással
381,70 m2 2891 116 110 311425 977

Összesen: 1 361 9832 034 219
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#25/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

HORNYOLT ÍVESVÁGÁSÚ kerámiacserép tetőfedés készítése,
külön tételben kiírt gerincképzéssel és tartozékokkal,
210 x 400 mm,
TONDACH gyártmányú,
kötéses elrendezésben,
TÉGLAVÖRÖS színben

155 ./ 41-310-023-001-20-02551 30-35 fok tetőhajlásszög között
965,61 m2 8501 900 820 7691 834 659

Szellőzőcserép elhelyezése bármilyen tetőhajlásszögnél,
TONDACH gyártmányú,
HORNYOLT ÍVESVÁGÁSÚ cserépfedéshez,
210 x 400 mm

156 ./ 41-360-001-005-20-02550 TÉGLAVÖRÖS színben
121,00 db 187698 22 62784 458

Kerámia GERINCELOSZTÓ ELEM elhelyezése
bármilyen tetőhajlásszögnél, és harangszeggel történő
rögzítése,
TONDACH típusú,
SAJTOLT SIMA gerinchez, 3 tengelyes

157 ./ 41-360-001-001-20-03260 TÉGLAVÖRÖS színben
2,00 db 1875 660 37411 320

Taréjgerinc készítése bármilyen tetőhajlásszögnél,
univerzális gerincléctartóval, kúpcserép rögzítő kapoccsal,
TONDACH típusú,
SAJTOLT SIMA gerinc kerámiacserepekkel,
215/250 x 410 mm

158 ./ 41-370-011-001-20-03100 TÉGLAVÖRÖS  színben
104,10 m 7993 680 83 176383 088

Élgerinc készítése bármilyen tetőhajlásszögnél, univerzális
gerincléctartóval, gerinccserép rögzítő kapoccsal, rugalmas
élgerinc elemmel,
TONDACH típusú,
SAJTOLT SIMA gerinc kerámiacserepekkel,
215/250 x 410 mm

159 ./ 41-370-021-001-20-03100 TÉGLAVÖRÖS  színben
6,40 m 8844 230 5 65827 072

Fém hófogó elhelyezés,
TONDACH típusú,
hódfarkú, hornyolt kerámiacserép fedéshez

160 ./ 41-390-001-001-20-03900 NATÚR      színben
855,00 db 170258 145 350220 590

Tetőkibúvó ablak elhelyezése bármilyen tetőhajlásszögnél,
TONDACH típusú,
kerámiacserép fedéshez,
450 x 550 mm

161 ./ 41-390-005-001-20-04120 NATÚR    színben
5,00 db 3 74025 200 18 700126 000

Eresz szellőzés készítése bármilyen tetőhajlásszögnél,
eresz szellőzőelemmel és műanyag madárvédő szalaggal,
TONDACH HÓDFARKÚ, HORNYOLT, TANGÓ,
CSÁRDÁS, POLKA típusú,
kerámiacserép fedéshez

162 ./ 41-390-011-001-20-04160 NATÚR      színben
171,46 m 391600 67 041102 876
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Univerzális járórács garnitúra elhelyezése bármilyen
tetőhajlásszögnél,
TONDACH típusú,
kerámiacserép fedéshez,
800 x 250 mm

163 ./ 41-390-003-010-20-04100 NATÚR      színben
27,00 klt 6637 800 17 901210 600

Összesen: 1 181 5963 000 663
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Burkolat bontása ágyazóhabarccsal együtt

164 ./ 42-000-002 m.mozaik
314,87 m2 9450 297 5520

Fal-, pillér -és oszlop lapburkolat bontása, bármely méretű

165 ./ 42-000-130 burkolólapból
189,60 m2 1 2240 232 0700

Lábazatburkolat bontása, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben
0,50 m magasságig

166 ./ 42-000-135 10x10 - 40x40 cm lapméretig
214,00 m 5610 120 0540

Csaphornyos vagy mozaik parketta bontása

167 ./ 42-000-312 ragasztott
49,98 m2 6460 32 2870

Lambéria fal- vagy mennyezetburkolat bontása

168 ./ 42-000-330
58,00 m2 8670 50 2860

Gumilemez vagy PVC burkolat bontása

169 ./ 42-000-430
27,88 m2 4250 11 8490

Alapozás készítése,
beltéri gipsz vagy anhidrit tartalmú aljzatokon és
vakolatokon,
MAPEI-PRIMER G típusú,

170 ./ 42-061-001-001-72-86010 padlón, vízszintes felületen
777,23 m2 102179 79 277139 124

Alapozás készítése,
beltéri gipsz vagy anhidrit tartalmú aljzatokon és
vakolatokon,
MAPEI-PRIMER G típusú,

171 ./ 42-061-002-001-72-86010 lépcsőn, függőleges felületen
12,20 m2 170179 2 0742 184

Önterülő felületkiegyenlítés készítése,
MAPEI-NOVOPLAN 21 típusú,
ásványi aljzatokhoz, fűtött esztrich, textil, kerámia és kő
burkolatokhoz,
3 mm vastagságban

172 ./ 42-061-021-008-72-86030 (új aljzatok felületén melegburkolatok alatt)
236,80 m2 425740 100 640175 232

Aljzatkiegyenlítés készítése,
MUREXIN NE 30 Extrém típusú,
aljzatkiegyenlítő, C40 F10,
cementtartalmú, műgyantával javított nagy szilárdságú
kiegyenlítő anyag
30 mm vastagságban

173 ./ 42-061-021-001-80-00319 padlón, vízszintes felületen (bontott padlóburkolatok helyén)
164,92 m2 7822 070 128 967341 384
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Kétkomponensű rugalmas cement-műgyanta kötésű habarcs
felhordása, mattnedves felületre úszómedencék, erkélyek
vízszigetelésére, betonszerkezetek sóvédelmére,
MAPEI-MAPELASTIC típusú,
víznyomásálló anyaggal

174 ./ 42-071-002-001-72-86100 2x1 mm vtg. rétegben (konyha)
170,66 m2 5442 916 92 839497 645

Egykomponensű flexibilis folyékony diszperziós fólia szigetelés
készítése, csak száraz aljzatra, fürdőszobákban, zuhanyzókban,
konyhákban,
MAPEI-MAPEGUM WP típusú,
2 rétegben

175 ./ 42-071-002-001-72-86110 1 mm vastagságban
150,33 m2 5442 097 81 780315 242

Padlóburkolat készítése anyagában színezett, MATT felületű,
nagy kopásállóságú, fagyálló burkolólapokból, a felület
letisztításával, burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal,
7,5 mm vastag, 30x30 cm méretű

176 ./ 42-110-336-001-30-10030 csúszásmentes kerámia
447,19 m2 2 0403 123 912 2681 396 574

Padlóburkolat készítése anyagában színezett, MATT felületű,
nagy kopásállóságú, fagyálló burkolólapokból, a felület
letisztításával, burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal,
7,5 mm vastag, 30x30 cm méretű

177 ./ 42-110-336-002-30-10030 fagyálló kerámia
19,82 m2 2 0403 123 40 43361 898

Lépcsőburkolat készítése anyagában színezett, MATT felületű,
nagy kopásállóságú, fagyálló lépcsőburkoló lapokból, a felület
letisztításával, burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal,
30x30 cm-es

178 ./ 42-150-316-001-30-10200 PIETRA SERENA G02 jelű,
12,30 m2 4 4035 850 54 15771 955

Lábazatburkolat készítése anyagában színezett, MATT felületű,
nagy kopásállóságú, fagyálló lábazati elemből, a felület
letisztításával, burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal,
egyenes kivitelű, egysoros

179 ./ 42-130-376-001-30-10210 csúszásmentes burkolathoz
203,55 m 510630 103 811128 237

Lábazatburkolat készítése anyagában színezett, MATT felületű,
nagy kopásállóságú, fagyálló lábazati elemből, a felület
letisztításával, burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal,
egyenes kivitelű, egysoros

180 ./ 42-130-376-002-30-10210 fagyálló burkolathoz
8,36 m 510630 4 2645 267

Lábazatburkolat készítése anyagában színezett, MATT felületű,
nagy kopásállóságú, fagyálló lábazati elemből, a felület
letisztításával, burkolatragasztóval és hézagoló anyaggal,
egyenes kivitelű, lépcsős

181 ./ 42-130-386-001-30-10210 lépcső kísérőlábazata
10,40 m 578738 6 0117 675
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Kerámia lapburkolat fektetése függőleges felületre (falra, oszlopra,
pillérre),
ragasztással és hézagolással, nyitott hézaggal

182 ./ 42-130-315-010-36-20251 falicsempe 20,0x25,0 cm
523,44 m2 2 0742 520 1 085 6151 319 069

Csaphornyos parketta fektetése széklécezéssel,
teljes felületen ragasztva, a ragasztás munkaidejével, de külön
tételben elszámolt anyagköltséggel,
EGERERDŐ, MÁTRAPARKETT típusú,
300-500x45-65x22 mm méretű, MSz EN 13226

183 ./ 42-310-012-082-65-10110 tölgy Natúr
253,41 m2 1 3264 410 336 0221 117 538

Falszegélyezés készítése tölgy vagy egyéb fa fajtából,
keményfából szegezve,
32x20mm méretekben

184 ./ 42-490-001-121-65-10620 120cm/db felett
173,08 m 255280 44 13548 462

Parketták gépi csiszolása és háromrétegű lakkozása
MUREXIN NT 100 NANO típusú, lakk,
NANO technológián alapuló vizes bázisú, kétkomponensű
parkettalakk különösen erős igénybevételnek kitett fafelületekre.
Nagyon jó kopás és karcállósággal valamint kémiai ellenállósági
képességgel rendelkezik. Beltéri, igen erős igénybevételnek kitett
fa és parketta felületek lakkozására, pl. iskolákban, irodákban,
múzeumokban, torna és rendezvény csarnokokban. Könnyen
takarítható. Csúszásmentessége a DIN V 18032 szerint
bevizsgálva.

185 ./ 42-310-045-002-80-00446 új parketta burkolatokon
253,41 m2 9651 305 244 541330 700

Parketták gépi csiszolása és háromrétegű lakkozása
MUREXIN NT 100 NANO típusú, lakk,
NANO technológián alapuló vizes bázisú, kétkomponensű
parkettalakk különösen erős igénybevételnek kitett fafelületekre.
Nagyon jó kopás és karcállósággal valamint kémiai ellenállósági
képességgel rendelkezik. Beltéri, igen erős igénybevételnek kitett
fa és parketta felületek lakkozására, pl. iskolákban, irodákban,
múzeumokban, torna és rendezvény csarnokokban. Könnyen
takarítható. Csúszásmentessége a DIN V 18032 szerint
bevizsgálva.

186 ./ 42-310-045-001-80-00446 megmaradó régi parketta burkolatokon, szükséges javítással együtt
204,66 m2 1 3391 305 274 039267 081

Linóleum burkolat fektetése megfelelő szilárdságú, száraz,
repedésektől mentes, simítás után lecsiszolt portalanított aljzatra,
bevonatképzéssel, ragasztó anyaggal.
A burkolat színszáma:...............
FORBO-MARMOLEUM típusú,

187 ./ 42-410-001-002-55-20100 Real vagy Fresco 2,5 mm vastag, sportburkolat
56,81 m2 1 7854 221 101 406239 795

Linóleum burkolat lábazat képzésének hézagmentes kialakítása,
saját anyagából felhajtva 15 cm kiterített szélességben, ragasztó anyaggal.
A burkolat színszáma:.............
FORBO-MARMOLEUM típusú,

188 ./ 42-410-021-002-55-20100 Real vagy Fresco 2,5 mm vastag
28,36 m 476640 13 49918 150
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Szükséges burkolatváltó és dilatációs profilok elhelyezése hideg- és
melegburkolatokhoz

189 ./ K-tétel
1,00 klt 20 40036 000 20 40036 000

Megmaradó mozaiklap burkolatok szükség szerinti javítása

190 ./ K-tétel bontott anyaggal, hézagolással (teljes felület)
78,65 m2 1 020540 80 22342 471

Megmaradó lábazatburkolatok javítása szükség szerint

191 ./ K-tétel hézagolással
60,00 m 255135 15 3008 100

Tégla falburkolat készítése lábazaton, hőszigetelésre ragasztva, a szükséges
rögzítő- és tartószerkezet beépítésével, ragasztással és klinkerhabarcs
hézagolással, fagyálló homlokzatburkoló téglából,

192 ./ K-tétel 3-4 cm vtg burkolat
146,30 m2 5 1006 300 746 130921 690

Téglapárkány kifalazása lábazati burkolat felső vonalában, ragasztással,
klinkerhabarcs hézagolással, élére állított vágott tégla elemekből,
hőszigetelésre elhelyezve

193 ./ K-tétel 12 cm magasságban
132,40 m 1 8702 880 247 588381 312

Lécváz készítése gyalult kivitelben, falra rögzítve burkolatok
elhelyezéséhez

194 ./ 42-330-001-001-10-02810 gyalult fenyőlécből
2,80 m2 1 46283 4 094232

Hajópadló falburkolat készítése külön tételben kiírt lécvázra, az élek
lezárásával, keményfa szegélyléccel

195 ./ 42-330-011-003-66-70250 vörösfenyőből
2,80 m2 2 0403 231 5 7129 047

Összesen: 5 569 3237 882 064
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Fém vagy műanyag függő ereszcsatorna bontása félkör vagy
négyszög keresztmetszettel, a csatornatartók bontásával, a bontott
anyag deponálásával

196 ./ 43-000-001 50 cm kiterített szélességig
89,40 m 4760 42 5540

Fém vagy műanyag lefolyócső bontása, a lefolyó tartóbilincsek
bontásával, a bontott anyag deponálásával

197 ./ 43-000-005 50 cm kiterített szélességig
36,00 m 4760 17 1360

Fém vagy műanyag szegélyek, párkányok, könyöklők bontása, a
bontott anyag deponálásával

198 ./ 43-000-007 100 cm kiterített szélességig
238,30 m 4250 101 2780

Egy vagy két vízorros falfedések, hajlatbádog bontása, a bontott
anyag deponálásával

199 ./ 43-000-008 100 cm kiterített szélességig
128,10 m 4250 54 4430

Függő ereszcsatorna szerelése csatornatartóval, betorkolócsővel,
véglemezzel, szöglettel, szűrőbetéttel,
LINDAB-RAINLINE TC50 (HBPE) típusú,
standard színekben,
félkörszelvénnyel (R)

200 ./ 43-210-003-125-60-61110 DN 150 mm (33 cm kiterített szélességgel)
171,46 m 9352 700 160 315462 942

Egyik végén szűkített lefolyócső szerelése, csőbilinccsel, alsó
kifolyókönyökkel, toldó karmantyúval, állványcső csatlakozással, v
églemezzel, szeglettel, elágazócsővel,
LINDAB-RAINLINE SRÖR típusú,
kör keresztmetszettel,
standard színekben, TC50 (HBPE)

201 ./ 43-230-003-100-60-65310 DN 100 mm
90,20 m 1 0204 230 92 004381 546

Sima lemezfedés készítése rögzítéssel. Idomok, fal- és
kéményszegélyek kialakításával, ereszhajlatok elkészítésével,
670x0.6 mm méretű lemezből,
LINDAB COVERLINE típusú,
......... színben,
egyszerű korcolt kivitelben, 50 um
TOPCOAT 50 jelű,
bevonattal

202 ./ 43-110-003-001-60-68010 PLX lágy
3,38 m2 3 4005 571 11 49218 830

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz,
rögzítőszegéllyel,
LINDAB COVERLINE típusú,
standard színekben

203 ./ 43-310-023-002-60-66110 B=150 mm
171,46 m 9181 305 157 400223 755

Oromdeszka szegélylemez szerelése rögzítéssel,
LINDAB COVERLINE típusú,
standard színekben

204 ./ 43-515-003-100-60-66250 B=110 mm
90,00 m 9351 485 84 150133 650
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Hajlatlemez szerelése korcolással,
LINDAB COVERLINE típusú,
standard színekben

205 ./ 43-360-003-001-60-66310 B=230 mm
24,40 m 1 0202 061 24 88850 288

Egyvízorros párkánylemez szerelése, rögzítéssel
LINDAB COVERLINE típusú,

206 ./ 43-515-003-100-60-67110 választópárkány
190,02 m 8501 071 161 517203 511

Egyvízorros párkánylemez szerelése, rögzítéssel
LINDAB COVERLINE típusú,

207 ./ 43-515-003-150-60-67110 ablakpárkány
81,90 m 9181 179 75 18496 560

Falszegély szerelése viharléccel,
LINDAB COVERLINE típusú,
standard színekben

208 ./ 43-515-003-170-60-66030 lágyfedéshez
68,80 m 8161 476 56 141101 549

Falszegély szerelése viharléccel,
LINDAB COVERLINE típusú,
standard színekben

209 ./ 43-515-003-170-60-66030 keményhéjalású tetőhöz
58,60 m 8161 188 47 81869 617

Kéményszegély szerelése rögzítéssel,
LINDAB COVERLINE típusú,
standard színekben

210 ./ 43-515-003-001-60-66410 B=140 mm
1,24 m 1 1052 205 1 3702 734

Kétvízorros fallefedés szerelése rögzítéssel
LINDAB típusú,

211 ./ 43-515-003-001-60-66510 rögzítőszegéllyel
17,17 m 1 6662 106 28 60536 160

Összesen: 1 116 2951 781 142
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Fa nyílászáró szerkezetek bontása

212 ./ 44-000-001
185,26 m2 1 5300 283 4480

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal213 ./ K-tétel K-01 jelű, 85/150 cm-es
36,00 db 5 10054 400 183 6001 958 400

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal214 ./ K-tétel K-02 jelű, 85/100 cm-es

4,00 db 4 25045 900 17 000183 600

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal215 ./ K-tétel K-03 jelű, 90/150 cm-es
26,00 db 5 10055 250 132 6001 436 500

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal216 ./ K-tétel K-04 jelű, 100/150 cm-es

1,00 db 5 44058 650 5 44058 650

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal217 ./ K-tétel K-05 jelű, 90/184 cm-es

2,00 db 6 80061 200 13 600122 400

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal218 ./ K-tétel K-06 jelű, 100/184 cm-es
12,00 db 7 14063 750 85 680765 000

Egyedi borovi fenyő ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal219 ./ K-tétel K-07 jelű, 200/184 cm-es

4,00 db 13 600120 700 54 400482 800
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Egyedi borovi fenyő ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal220 ./ K-tétel K-08 jelű, 90/260 cm-es

1,00 db 10 200100 300 10 200100 300

Egyedi borovi fenyő ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal221 ./ K-tétel K-09 jelű, 180/274 cm-es

1,00 db 20 400181 900 20 400181 900

Egyedi borovi fenyő ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal222 ./ K-tétel K-10 jelű, 488/272 cm-es

1,00 db 32 300406 300 32 300406 300

Egyedi borovi fenyő ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal223 ./ K-tétel K-11 jelű, 140/260 cm-es

1,00 db 13 600139 400 13 600139 400

Egyedi borovi fenyő ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, I. oszt.
csomómentes hossztoldás nélküli rétegragasztott fa tok- és
szárnyszerkezettel, ROTO gyártmányú rejtett vasalatokkal, 4+16+4 mm-es
rétegfelépítésű LOW-E hőszigetelő üvegezéssel, gyárilag pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki 
tartalommal224 ./ K-tétel K-12 jelű, 90/240 cm-es

1,00 db 10 20098 600 10 20098 600

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

225 ./ K-tétel B-01 jelű, 75/210 cm-es
7,00 db 8 50046 750 59 500327 250

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

226 ./ K-tétel B-02 jelű, 90/210 cm-es
4,00 db 8 50046 750 34 000187 000

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

227 ./ K-tétel B-03 jelű, 90/210 cm-es
3,00 db 8 50048 450 25 500145 350
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Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

228 ./ K-tétel B-04 jelű, 100/210 cm-es
11,00 db 9 35051 000 102 850561 000

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

229 ./ K-tétel B-05 jelű, 100/210 cm-es
7,00 db 9 35051 000 65 450357 000

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

230 ./ K-tétel B-06 jelű, 100/210 cm-es
3,00 db 9 35054 400 28 050163 200

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

231 ./ K-tétel B-07 jelű, 115/210 cm-es
2,00 db 11 900123 250 23 800246 500

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

232 ./ K-tétel B-08 jelű, 90/210 cm-es tolóajtó
1,00 db 8 50089 250 8 50089 250

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

233 ./ K-tétel B-09 jelű, 90/210 cm-es tolóajtó
1,00 db 8 50089 250 8 50089 250

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

234 ./ K-tétel B-10 jelű, 180/210 cm-es
1,00 db 18 700173 400 18 700173 400

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

235 ./ K-tétel B-11 jelű, 180/274 cm-es
1,00 db 34 000208 250 34 000208 250

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

236 ./ K-tétel B-12 jelű, 208/272 cm-es
1,00 db 34 000226 950 34 000226 950

Beltéri ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag porszórt
acél tokszerkezettel, Lenteam Retro-Art ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

237 ./ K-tétel B-15 jelű, 90/240 cm-es
1,00 db 10 20075 650 10 20075 650
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Beltéri átadó ablak elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag
porszórt acél tokszerkezettel, egyrétegű üvegezéssel, a szükséges
vasalatokkal, kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki
tartalommal

238 ./ K-tétel B-13 jelű, 90/150 cm-es
2,00 db 5 10046 750 10 20093 500

Beltéri tűzgátló ajtó elhelyezése falnyílásba beépítéssel, rögzítéssel, gyárilag
porszórt acél tokszerkezettel, acél ajtólappal, a szükséges vasalatokkal,
kilinccsel, konszignáció szerinti kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

239 ./ K-tétel B-14 jelű, 100/210 cm-es A2 EI 45
1,00 db 8 50075 650 8 50075 650

Egyedi fa lamellázott szerkezet készítése előtető alatti oromfalon, 10/20 cm
méretű oszlopok közé elhelyezett 1,8/10 cm méretű fa lamellázattal, tervek
szerint

240 ./ K-tétel lazúrozott felületkezeléssel
7,50 m2 5 4408 245 40 80061 838

RRfa oszlop elhelyezése nyílászárók közötti soroló elemként, pácolt-lakkozott
felületkezeléssel, rögzítéssel

241 ./ K-tétel 20/17,5 cm-es, 1,5 m hosszú/db
16,50 m 3 7407 820 61 710129 030

Fából készült TŰZGÁTLÓ padláslépcső,
rúgós-karos súlykiegyenlítéssel, a szükséges vasalattal,
beépítési tok- kerettel, padlás födémbe beépítve, (áthidaló
belmagasság 200-342 cm),
ROTO gyártmányú,
kétrészes kivitelben,
130 x 70 cm -es befoglaló kivitelben

242 ./ 44-381-011-075-03-62223 L 241 cm-es alsó résszel (293-320cm)
1,00 db 2 12599 450 2 12599 450

WC válaszfalak elhelyezése 20 mm vtg vízálló elválasztó elemekből, acél
tartólábakkal, felső részen függönytartó sínnel összekötve

243 ./ K-tétel 80/200 cm-es, gyermek mosdókban
22,00 db 3 74024 650 82 280542 300

Információs tábla és helységnév táblák elhelyezése tervezői művezetés 
szerint244 ./ K-tétel kompletten

1,00 klt 42 50063 750 42 50063 750

Összesen: 1 563 6339 849 418
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Fém portálok, üvegfalak bontása

245 ./ 45-000-011
42,45 m2 1 3600 57 7320

Idomacél rács vagy korlát bontása

246 ./ 45-000-021
25,00 m 1 4110 35 2750

Acéllétra bontása

247 ./ 45-000-042
9,00 m 5440 4 8960

Kulccsal nyitható elhúzható rács elhelyezése falnyílásba beépítéssel,
rögzítéssel, gyári porszórt felületkezeléssel, konszignáció szerinti
kiegészítőkkel és műszaki tartalommal

248 ./ K-tétel L-01 jelű, 2130/2100 mm-es
1,00 db 7 65078 750 7 65078 750

Lépcső- és mellvédkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel,
gyári porszórt felületkezeléssel, konszignáció szerinti műszaki tartalommal

249 ./ 45-501-001-001-91-32002 acélcsőből
12,00 m 3 74013 050 44 880156 600

Kétsoros fa fogódzó elhelyezése lépcsőházban, acél rögzítő szerelvényekkel,
gyári porszórt és pácolt-lakkozott felületkezeléssel

250 ./ K-tétel
6,00 m 4 7607 020 28 56042 120

Acél lépcső készítése E-16 terv szerinti kivitelben, gyári felületkezeléssel,
helyszíni összeállítással, korláttal együtt, 30 mm magas NAGÉV
tüzihorganyzott járóráccsal felszerelve

251 ./ K-tétel kompletten
1,00 klt 382 500855 000 382 500855 000

Tűz esetén kulccsal nyitható rácsos acél ajtó elhelyezése kültérben, 
menekülőlépcsőn, gyári felületkezeléssel

252 ./ K-tétel 1000/2100 mm-es
1,00 db 6 80058 500 6 80058 500

Acél anyagú szellőző zsaluzat készítése és elhelyezése rögzítéssel,
falnyílásba, gyári porszórt felületkezeléssel

253 ./ K-tétel 500/630 mm-es
1,00 db 3 40022 500 3 40022 500

254 ./ K-tétel 1100/600 mm-es
1,00 db 4 25033 300 4 25033 300

Tetőfelépítmény készítése acél tartóváz szerkezettel, külső oldali építőlemez
burkolattal, dryvit rendszerrel és tetőn kívüli szakaszon nemesvakolattal

255 ./ K-tétel teljes felület
13,00 m2 3 7406 030 48 62078 390

Összesen: 624 5631 325 160
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Többrétegű meszelés lekaparása

256 ./ 47-000-101-000-01 bármilyen padozatú helyiségben
300,00 m2 1020 30 6000

Régi olajfesték eltávolítása falfelületről,
lekaparással, spatulyával

257 ./ 47-000-151-000-01 bármilyen padozatú helyiségben
50,00 m2 7140 35 7000

Falsimítás műanyag kötőanyagú készítménnyel,
1,5 mm vastagságig, felülettisztítással, portalanítással,
sarkok, élek legömbölyítésével, csiszolással,
sima, vakolt felületen,
Sprutspackel Special típusú,
beltéri glettanyaggal

258 ./ 47-151-001-002-05-12200 fehér
3091,51 m2 425166 1 313 892513 191

Festés két rétegben, a  felület  megtisztításával, kaparással,
dörzsöléssel, lemosással, tapaszolással,
sima vakolt felületen,
LATEX HARMONI típusú,
páraáteresztő, műanyagbázisú diszperziós beltéri falfestékkel

259 ./ 47-141-001-002-05-10110 W2 fehér
3091,51 m2 306120 946 002370 981

Impregnáló vízzel hígítható alapozó, gombásodás, penészedés
és rovarkártevők ellen, alkidgyanta tartalommal, kültéri faanyagok
védelmére, felhordva, szintelen,
DURLIN SP 13 típusú, vagy azzal egyenértékű

260 ./ 47-711-001-001-09-01300 egyszerű fafelületen
451,00 m2 8550 38 33522 550

Aqua falazúr, vízzel hígítható, UV sugaraknak ellenálló, kül- és
beltéri fafelületek festésére, telítésére, felhordva,
DURLIN AQUA Holzlasur HL 3000 típusú, vagy azzal egyenértékű,
egyszerű fafelületen

261 ./ 47-721-001-003-09-01505 3 rétegben
451,00 m2 1 190750 536 690338 250

Összesen: 2 901 2191 244 972



Óvoda épület / 48. Szigetelési munka
#39/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Talajnedvesség, víznyomás, csapadék és üzemi víz elleni
szigetelés bontása

262 ./ 48-000-004 3 vagy több rétegig
530,00 m2 2890 153 1700

Hő- és hangszigetelés bontása, bármely felületen,
10 cm vastagságig

263 ./ 48-000-012 ásványi anyagú
530,00 m2 1700 90 1000

Beton járólap bontása 40 x 40 cm méretig

264 ./ 48-000-024
45,00 db 1700 7 6500

Meglévő villámvédelmi felfogórendszer bontása

265 ./ 48-000-026
150,00 m 2040 30 6000

Talajnedvesség elleni szigetelés készítése bitumenes
hegeszthető lemezzel,
vízszintes felületen, 1 rétegben,
ISO-LINE rendszerű, GRUND PLAST típusú,

266 ./ 48-110-011-008-12-03100 4,5 mm
359,20 m2 510621 183 192223 063

függőleges felületen, 1 rétegben,
ISO-LINE rendszerű, GRUND PLAST típusú,

267 ./ 48-110-013-008-12-03100 4,5 mm
20,00 m2 680702 13 60014 040

Vápacsatorna készítése szigetelélssel, alátét deszkázással, cserépfedéssel
és oromfallal összedolgozva lejtésben kialakítva magastetőn

268 ./ K-tétel tervek szerint, 100 cm kit. szélességig
5,70 m 5 1008 100 29 07046 170

Hőhíd szigetelése, rögzítéssel,
EPS expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemezzel.
Termékszabvány: MSz EN 13163
Tűzveszélyességi osztály: nehezen éghető, E
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK
AUSTROTHERM EXPERTFIX, EPS 200 típusú,
egyenes élképzéssel

269 ./ 48-510-003-050-36-10141 50 mm vastagságban
66,40 m2 1 0202 070 67 728137 448

270 ./ 48-510-003-080-36-10141 80 mm vastagságban
4,04 m2 1 0202 943 4 12111 890

Födém padlóburkolat alatti hőszigetelésének kialakítása,
EPS expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemezzel.
Termékszabvány: MSz EN 13163
Tűzveszélyességi osztály: nehezen éghető, E
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK
AUSTROTHERM AT-N150 típusú,
nagy terhelére igénybe vehető,
egyenes élképzéssel

271 ./ 48-510-041-040-36-10010 40 mm vastagsággal
195,59 m2 3401 080 66 501211 237

272 ./ 48-510-041-050-36-10010 50 mm vastagsággal
392,07 m2 3401 350 133 304529 295



Óvoda épület / 48. Szigetelési munka
#40/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Úsztatott padlószerkezetben peremszigetelő sáv elhelyezése
aljzatbeton és fal csatlakozásánál, elválasztóként, rögzítés nélkül,
EPS expandált polisztirolhab peremszigetelő szalaggal.
Termékszabvány: MSz EN 13163
Tűzveszélyességi osztály: nehezen éghető, E
AUSTROTHERM AT-PE típusú,
talpas kivitelben

273 ./ 48-510-045-008-36-10510 10 mm vtg.     100 mm széles
197,20 m 10299 20 11419 523

Egyenes rétegrendű lapostető hőszigetelése, rögzítéssel,
EPS polisztirol keményhab hőszigetelő lemezzel.
Termékszabvány: MSz EN 13163
Tűzveszélyességi osztály: nehezen éghető, E
Hővezetési tényező: 0,035 W/mK
AUSTROTHERM AT-N150 típusú,
nagy terhelésre igénybe vehető,
egyenes élképzéssel, 1 rétegben

274 ./ 48-510-021-200-36-10010 200 mm vastagságban
51,10 m2 6805 580 34 748285 138

Technológiai fólia terítés

275 ./ 48-510-048-001-36-10940 PE fóliával
689,86 m2 13693 93 82164 157

Technológiai fólia terítés

276 ./ 48-510-048-001-36-10940 hőreflexiós párazáró fóliával
381,70 m2 136198 51 91175 577

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése egyrétegű PVC vízszigetelő
lemezzel,
RHENOFOL rendszerű,
mechanikai rögzítéssel

277 ./ 48-170-031-015-24-03210 CV 1,5 mm vtg.
51,10 m2 1 5302 700 78 183137 970

Csapadékvíz elleni szigetelés készítése egyrétegű PVC vízszigetelő
lemezzel,
RHENOFOL rendszerű,
mechanikai rögzítéssel

278 ./ 48-170-031-015-24-03210 CV 1,5 mm vtg. (függőleges)
13,70 m2 2 0402 700 27 94836 990

Ékelem beépítése hajlatokba, külön tételben kiírt ragasztó anyaggal,
ISO-ÉK típusú,

279 ./ 48-170-063-001-12-03150
68,80 m 306329 21 05322 635

Gőznyomás kiegyenlítő filc réteg készítése

280 ./ 48-180-001-023-18-00500
51,10 m2 204781 10 42439 909

Meglévő, megmaradó csapadékvíz elleni szigetelés javítása

281 ./ K-tétel bitumenes rendszer elemeivel
99,65 m2 1 0201 350 101 643134 528



Óvoda épület / 48. Szigetelési munka
#41/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Kéthéjú, átszellőztetés nélküli vagy legalább 4 cm széles légréteggel
átszellőztetett falszerkezet hőszigetelése, a lemezek kötésben,
m2 -ként legalább 5 helyen, legalább 3 mm vastag, a felhasználás
céljára minősített, (külön tételben költségelt), rozsdamentes acél
horgonnyal és legalább 50 mm átmérőjű dübeltányérral történő
rögzítésével,
MW kőzetgyapot lemezzel.
Termékszabvány: MSz EN 13162
Tűzveszélyességi osztály: nem éghető, A1
Hővezetési tényező: 0,039 W/mK
ROCKWOOL FIXROCK típusú,
csupasz

282 ./ 48-510-111-250-33-06100 50 mm vtg. R=1,282 m2K/W
2,80 m2 782580 2 1901 624

Összesen: 1 221 0711 991 194



Óvoda épület / 62. Kõburkolat készítése
#42/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Kiemelt út, kerékpárút, járda és kerti szegély készítése,
az alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással,
FRÜHWALD JS25 típusú,
100/25/5 cm méretű járdaszegélyből

283 ./ 62-210-012-001-20-11103 szürke
159,10 m 1 1471 395 182 488221 945

Burkolat készítése  5 cm laza vastagságú, 0/4 mm szemszerkezetű,
agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 0.01 m3/m2
élesszemű homokkal hézagolva, minta készítéssel, egyenes és
íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,
SEMMELROCK típusú
30*30*4 cm lappal,

284 ./ 62-310-107-001-10-00102 szürke
106,00 m2 1 9893 582 210 834379 692

Folyókák beépítése beton ágyazattal, külön tételben szereplő
földmunkával, kis terhelésre,
ACO-SELF HEXALINE típusú,
méhsejt szerkezetű műanyag folyóka, 100 cm hosszú elemekből
csavarmentes rácsrögzítéssel,
Széleség: 10,0/12,6cm
Magasság: 7,9 cm
Terhelési osztály: A 15, B 125
100 cm hosszú elemekből

285 ./ 62-515-001-002-10-15201 fekete műanyag ráccsal   19210
10,00 db 9404 140 9 40041 400

Bejárati rámpa és lépcső építése szegélyezéssel, elbontott régi rámpa és
lépcső helyén, térkő elemekből

286 ./ K-tétel alépítményi és földmunkával együtt
25,00 m2 5 1007 020 127 500175 500

Összesen: 530 222818 537



Óvoda épület / Emelõberendezés
#43/43 Mennyiség+egység   -   Anyag   -   Díj   -   Anyag összesen   -   Díj összesen

Teherfelvonó berendezés telepítése tervdokumentáció szerinti műszaki
tartalommal

287 ./ K-tétel engedélyezéssel, beüzemelve
1,00 klt 357 0001 400 000 357 0001 400 000

Összesen: 357 0001 400 000



Név :                                                                         
                                                                              
Cím :                                   Kelt:      20.. év...........hó...nap 
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :Józsa Zoltán   
Ócsa, Baross utca 14. Óvoda energia ellátása                                  
                                                                              
                                                                              
Készült:                                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 4978205 2679735
1.1 Közvetlen önköltség összesen 4978205 2679735
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Aláírás

MIHA-TERV Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Költségvetés főösszesítő

7657940
2067644
9725584



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 237950
Falazás és egyéb kőműves munkák 0 432651
Elektromos energia ellátás, világítás 4978205 2009134
Összesen: 4978205 2679735



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-011-
9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 
földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 
szélességig

25 m      950 0 23750

2 21-011-
9.2.2

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 
földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 3,0 m 
földfúrással

126 m      1700 0 214200

Munkanem összesen: 0 237950



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-063-
3.2.1

Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig 700 m      240 0 168000

2 33-063-
3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² 
keresztmetszet között

250 m      224 0 56000

3 33-063-
3.2.3

Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² 
keresztmetszet között

100 m      300 0 30000

4 33-063-
21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 
mm átmérő között, 30 mm mélységig

144 db     135 0 19440

5 33-063-
21.4.2

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 
100 mm-es, 50 mm mélységig

170 db     250 0 42500

6 33-063-
21.4.3

Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 
150 mm-es, 50 mm mélységig

40 db     345 0 13800

7 33-063-
31.1

Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez 1050 m      31 0 32550

8 33-063-
32.1

Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére 354 db     17 0 6018

9 33-063-
32.2

Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés 
részére

85 db     17 0 1445

10 33-064-
1.1.1

Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig 10 m      2185 0 21850

11 33-064-
1.1.3

Lyukfúrás, téglafalban, 31-40 mm átmérő között 14 m      2932 0 41048

Munkanem összesen: 0 432651



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 71-000-
1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

600 m      35 0 21000

2 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

200 m      35 0 7000

3 71-000-
1.10

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

10 db     1500 0 15000

4 71-000-
1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

25 db     210 0 5250

5 71-000-
1.12

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari 
kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

5 db     210 0 1050

6 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db     15000 0 15000

7 71-001-
1.1.1.1.1-
0110113

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 
vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 
igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm 
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke

300 m      35 220 10500 66000

védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5

8 71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 
vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 
igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm 
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke

800 m      35 220 28000 176000

védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16

9 71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, 
vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai 
igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm 
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 
hajlítható merev műanyag szürke

400 m      154 414 61600 165600

védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36

10 71-001-
1.4.1-
0110825

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 
elágazó dobozokkal, előre elkészített 
tartószerkezetre szerelve,  kemény műanyag 
gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HFX 25 
típusú klórmentes flexibilis védőcső, átmérő 16 
mm

600 m      114 308 68400 184800

11 71-001-2.1 Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba 
önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, 
falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú 
műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 
mm

50 m      243 308 12150 15400



 Irtás, föld- és sziklamunka

12 71-001-
5.1.2.1.6-
0541116

Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható 
kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 100 
ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső 
nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, 
behúzózsinórral, fekete, DN

3 m      465 340 1395 1020

110, Ø 110/94, Rend.szám: 562.10.110

13 71-001-
11.1.1-
0123021

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: Ø65 mm, 2xØ65 mm KAISER 
szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, 
R: 1055-31

144 db     67 110 9648 15840

14 71-001-
11.1.2-
0121101

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 
107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-
THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, 
MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100

170 db     89 118 15130 20060

15 71-001-
11.1.2-
0121102

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 
elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 
107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-
THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, 
MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150

40 db     165 150 6600 6000

16 71-002-1.1-
0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² 
H07V-U 450/750V 1x1,5

1900 m      35 50 66500 95000

mm², tömör rézvezetővel (MCu)

17 71-002-1.1-
0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² 
H07V-U 450/750V 1x2,5

1900 m      80 50 152000 95000

mm², tömör rézvezetővel (MCu)

18 71-002-1.2-
0210004

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-
U 450/750V 1x  4 mm²,

300 m      131 53 39300 15900

tömör rézvezetővel (MCu)

19 71-002-1.2-
0210006

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-
U 450/750V 1x  6 mm²,

1400 m      192 53 268800 74200

tömör rézvezetővel (MCu)



 Irtás, föld- és sziklamunka

20 71-002-1.2-
0213006

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-
K 450/750V 1x  6 mm²,

250 m      198 53 49500 13250

hajlékony rézvezetővel (Mkh)

21 71-002-
21.1-
0216503

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm² H03VV-F

50 m      110 132 5500 6600

300/300V műanyag tömlő vezeték 2x0,75 mm², 
hajlékony rézvezetővel (MT)

22 71-002-
21.1-
0216508

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm² H03VV-F

30 m      128 132 3840 3960

300/300V műanyag tömlő vezeték 3x0,75 mm², 
hajlékony rézvezetővel (MT)

23 71-002-
21.1-
0216515

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm² H03VV-F

40 m      162 132 6480 5280

300/300V műanyag tömlő vezeték 4x0,75 mm², 
hajlékony rézvezetővel (MT)

24 71-002-
21.1-
0217092

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm² H05VV-F

400 m      168 132 67200 52800

300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm², 
hajlékony rézvezetővel (MT)

25 71-002-
21.1-
0217112

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm² H05VV-F

200 m      198 132 39600 26400

300/500V műanyag tömlő vezeték 4x 1,5 mm², 
hajlékony rézvezetővel (MT)

26 71-002-
21.1-
0221521

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm² NYM

300 m      165 132 49500 39600



 Irtás, föld- és sziklamunka

300/500V 3x 1,5 mm², tömör rézvezetővel 
(MBCu)

27 71-002-
52.5-
0336623

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 
vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 
kg/m NYY-J 0,6/1 kV  4x 50 mm²

25 m      5542 340 138550 8500

28 71-002-
71.1.2

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, 
kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén

16 db     680 0 10880

29 71-002-
81.1

Kábelárokban homokágy készítése 10 cm 
vastagságban, 0,40 m árokszélességig

25 m      95 95 2375 2375

30 71-002-84-
0417011

Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag 
kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm

0,3 100 m  2700 2700 810 810

31 71-005-
1.1.1.1-
0411131

Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók 
elhelyezése, süllyesztve, 10A nyomógomb 
LEGRAND nyomógomb kerettel, fehér

7 db     1759 510 12313 3570

32 71-005-
1.1.1.1-
0561951

Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók 
elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú 
kapcsolók LEGRAND egypólusú kapcsoló 
kerettel, fehér

24 db     1530 510 36720 12240

33 71-005-
1.1.1.2-
0533303

Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók 
elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók 
LEGRAND kétpólusú kapcsoló, fehér

23 db     1942 510 44666 11730

34 71-005-
1.1.1.4-
0561953

Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók 
elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös 
(csillár) kapcsolók LEGRAND csillárkapcsoló 
kerettel, fehér

5 db     1926 510 9630 2550

35 71-005-
1.1.1.5-
0561952

Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók 
elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) 
kapcsolók LEGRAND váltókapcsoló kerettel, 
fehér

12 db     1759 510 21108 6120

36 71-005-
1.11.1.1.1-
0561954

Komplett világítási szerelvények; 
Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, 
földelt, gyermekvédelemmel egyes 
csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND 
csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér

80 db     1254 510 100320 40800

37 71-005-
2.51.1-
0562002

Összeépíthető világítási szerelvények elemei; 
Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése (műanyag 
borítóelemek nélkül) egypólusú LEGRAND 
Valena  egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel, fehér, 
R: 774410

16 db     1989 510 31824 8160

38 71-007-
11.2.1.3-
0313500

Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló 
elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 
pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 
állású be-ki kapcsoló

2 db     4889 1230 9778 2460

39 71-007-
11.2.1.3-
0313636

Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló 
elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 
pólusú GANZ KK KKM0-20-6006 3 pólusú, 1-0-
2 állású átkapcsoló

1 db     5121 1230 5121 1230



 Irtás, föld- és sziklamunka

40 71-007-
11.2.1.3-
0313952

Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló 
elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 
pólusú GANZ KK KKM2-40-6002 3 pólusú, 0-1 
állású be-ki kapcsoló

8 db     7340 1640 58720 13120

41 71-009-
3.2.4-
0000001

Áramköri elosztók elhelyezése FE + EK elosztó 
kompletten

1 db     456090 52600 456090 52600

42 71-009-
3.2.4-
0000002

Áramköri elosztók elhelyezése GE elosztó 
kompletten

1 db     74153 12320 74153 12320

43 71-009-
3.2.4-
0000003

Áramköri elosztók elhelyezése EE1 elosztó 
kompletten

1 db     61521 9820 61521 9820

44 71-009-
3.2.4-
0000004

Áramköri elosztók elhelyezése EE2 elosztó 
kompletten

1 db     33453 6886 33453 6886

45 71-009-
3.2.4-
0000005

Áramköri elosztók elhelyezése EE3 elosztó 
kompletten

1 db     36365 6998 36365 6998

46 71-009-
3.2.4-
0000006

Áramköri elosztók elhelyezése KE elosztó 
kompletten

1 db     32052 6560 32052 6560

47 71-009-
3.2.4-
0000007

Áramköri elosztók elhelyezése ME1 elosztó 
kompletten

1 db     35835 6850 35835 6850

48 71-009-
3.2.4-
0000008

Áramköri elosztók elhelyezése ME2 elosztó 
kompletten

1 db     75218 14450 75218 14450

49 71-009-
3.2.4-
0000009

Áramköri elosztók elhelyezése ME3 elosztó 
kompletten

1 db     33452 6850 33452 6850

50 71-009-34-
0121243

Készre szerelt áramváltós mérőhelyek, falon 
kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel CSatári 
Plaszt ÁVm-250: áramváltós mérőhely 250 A-ig, 
modem tokozattal

1 db     412210 43500 412210 43500

51 71-010-
1.1.1.1.1-
0014027

EMIKA KFE 235-124 T5 mennyezetre szerelve  
IP20

32 db     13054 2200 417728 70400

52 71-010-
1.1.1.1.1-
0140228

EMIKA KFE 235-124 T5 mennyezetre szerelve 1 
órás beépített inverterrel IP20

7 db     23519 2200 164633 15400

53 71-010-
1.1.1.1.2-
0140235

EMIKA EMI-PLAST 236 PMMA mennyezetre 
szerelve IP65

18 db     9373 2200 168714 39600

54 71-010-
1.1.1.1.2-
0140239

EMIKA EMI-PLAST 258 PMMA mennyezetre 
szerelve IP65

31 db     11558 2200 358298 68200

55 71-010-
11.1-
0628493

CLUCE Drop1 2x13W (100712.213) IP55. 2 db     10639 1750 21278 3500



 Irtás, föld- és sziklamunka

56 71-010-
11.1-
0628494

CLUCE Drop1V 1x16W (105711.116) IP55. 2 db     9504 1750 19008 3500

57 71-010-
11.1-
0628495

CLUCE Drop1V 1x16W EMERG 
(105711.11601) IP55.

2 db     17237 1750 34474 3500

58 71-010-
11.1-
0628496

CLUCE Drop2 2x18W (101821.218) IP55. 24 db     11882 1750 285168 42000

59 71-010-
11.1-
0628497

CLUCE Drop2 2x18W EMERG (101821.21801) 
IP55.

9 db     19500 1750 175500 15750

60 71-010-
11.1-
0628502

Massive Basel 1x42W (17130/93/10) 14 db     9678 1750 135492 24500

61 71-013-
1.1.1-
0310301

Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre 
elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy 
laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 
mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, 
R.sz.: 5021081

120 m      299 300 35880 36000

62 71-013-
2.1.1-
0310301

Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített 
tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy 
laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra 
szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 
mm, RD8, R.sz.: 5021081

60 m      299 300 17940 18000

63 71-013-
4.1.1-
0522516

Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, 
köracélból, átmérő: 20 mm-ig Köracél 16 mm

145 m      433 255 62785 36975

64 71-013-5.1-
0310356

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es 
acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval

9 db     7496 3500 67464 31500

65 71-013-5.3-
0525252

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése 
Bádogszegély bekötő bilincs

8 db     730 750 5840 6000

66 71-013-5.3-
0525253

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése 
Esőcsatorna bekötő bilincs

8 db     963 750 7704 6000

67 71-013-
5.5.1-
0310371

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig 
OBO keresztföldelő, 2 m hosszú, 50x50 mm, 
köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003024 és 5304105

8 db     6761 1750 54088 14000

68 71-013-5.8-
0310382

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, mérési hely kialakítása tokozattal 
(vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 
csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209

8 db     5420 1650 43360 13200



 Irtás, föld- és sziklamunka

69 71-013-5.9-
0310383

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, földelési fixpont vagy mérési pont 
létesítése, betonalap földelőhöz vagy 
épületszerkezeti acélbetétekhez OBO földelési 
fixpont, betonacél-csatlakozóval, R.sz.: 5420008 
és 5313015

8 db     1985 675 15880 5400

70 71-013-7.2-
0310386

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 
fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő 
potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", 
csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 
mm², R.sz.: 5057515

3 db     842 500 2526 1500

71 71-013-7.3-
0310389

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 
épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO 
földelő bilincs, 1", csatlakoztatható 
vezetékkeresztmetszet 1x35 mm², R.sz.: 5050111

4 db     780 500 3120 2000

72 71-013-7.4 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 
nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése

24 db     950 850 22800 20400

73 71-013-9 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése

1 klt    40000 0 40000

74 71-013-
10.6-
0310426

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel OBO 
vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm 
körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587

44 db     727 330 31988 14520

75 71-013-
10.7-
0310429

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO 
vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm 
körvezetőhöz, R.sz.: 5202515

130 db     1097 330 142610 42900

Munkanem összesen: 4978205 2009134



GYENGEÁRAM

Tétel Menny Menny Anyag Díj Anyag Díj Tétel 
egys egys ár egys ár össz ár össz ár összesen

I. Tűzjelző rendszer
1. Global Fire JUNIOR V4 intelligens analóg címezhető 

tűzjelző központ, 1 hurkos, 2x7Ah akkuval
db 1 140 800 15 400 140 800 15 400 156 200

2. Global Fire J-NET-MPX-REL relépanel db 2 8 800 3 850 17 600 7 700 25 300
3. Global Fire GFE-AD-SL Analóg címezhető optikai 

füstérzékelő
db 53 8 250 1 155 437 250 61 215 498 465

4. Global Fire GFE-AD-HL Analóg címezhető hő- és 
hősebesség érzékelő

db 5 7 920 1 155 39 600 5 775 45 375

5. Global Fire GFE-BASE Érzékelő aljzat db 48 990 1 925 47 520 92 400 139 920
6. Global Fire GFE-ISO-BASE Izolátoros érzékelő aljzat db 10 6 050 1 925 60 500 19 250 79 750
7. Global Fire  GFE-REM-IND Másodkijelző db 9 2 035 1 155 18 315 10 395 28 710
8. ADT W500 érzékelő védőrács (Tornaszoba) db 2 3 438 1 925 6 876 3 850 10 726
9. Global Fire GFE MCPA ISO Beltéri címezhető kézi 

jelzésadó, beépített 2 oldali izolátorral, jelölőtáblával
db 6 10 670 3 850 64 020 23 100 87 120

10. Global Fire MAM mikro bemeneti modul (piros) db 1 4 565 3 080 4 565 3 080 7 645
11. KAC K1020R kulcstartó doboz mikrokapcsolóval (C,NC, 

NO) piros színben 1db K1030W-1 pótfedéllel
db 1 14 606 3 850 14 606 3 850 18 456

12. Global Fire VALKYRIE CS hangjelző db 12 6 215 3 080 74 580 36 960 111 540
13. JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm tűzjelző kábel m 1000 83 116 83 000 115 500 198 500
14. SR114H 1x2x1 tűzálló tűzjelző kábel m 250 275 116 68 750 28 875 97 625
15. Műanyag védőcső d21 m 900 138 270 124 200 242 550 366 750
16. Funkciómegtartó kábelnyomvonal m 50 207 270 10 350 13 475 23 825
17. Egyéb szerelési anyagok klt 1 13 750 11 550 13 750 11 550 25 300
18. Rendszer dokumentálás, üzembe helyezés, oktatás, 

hatósági átadás
db 1 0 77 000 0 77 000 77 000

Rendszer telepítése nettó összesen: 1 226 282 771 925 1 998 207
27% ÁFA: 539 516
Rendszer telepítése bruttó összesen: 2 537 723

II. Hő és füstelvezető rendszer
1. OwerGate WIN 24-L hő- és füstelvezető központ 

WinBox54 dobozban, 2x7Ah akkumulátorral
db 1 132 000 11 550 132 000 11 550 143 550

2. OverGate LD.ZR zárvezérlő elektronika db 1 21 340 3 850 21 340 3 850 25 190
3. OverGate Winkey  visszajelzős kezelő db 1 20 900 3 080 20 900 3 080 23 980
4. Fafix KL14 24V DC elektromágnes (előkészített db 4 27 500 3 850 110 000 15 400 125 400
5. GEZE Typ 807-10 csapdazár (előkészített ablakhoz) db 4 11 000 3 850 44 000 15 400 59 400
6. Dorma olajfékes ajtócsukó db 2 16 500 7 700 33 000 15 400 48 400
7. D+H DDS 54/500 karos ajtónyitó motor db 2 412 500 11 550 825 000 23 100 848 100
8. Fafix KL14 24V DC elektromágnes (előkészített ajtóhoz) db 2 27 500 3 850 55 000 7 700 62 700
9. EM-05 Tűzgátló ajtó tartómágnes, kézi kioldóval, 500 N 

tartóerő
db 1 13 750 5 775 13 750 5 775 19 525

10. SR114H 1x2x1 tűzálló tűzjelző kábel m 100 275 116 27 500 11 550 39 050
11. (N) E60 3x2.5 tápkábel m 35 894 154 31 290 5 390 36 680
12. Funkciómegtartó kábelnyomvonal m 60 207 270 12 420 16 170 28 590
13. Egyéb szerelési anyagok klt 1 8 250 7 700 8 250 7 700 15 950
14. Rendszer dokumentálás, üzembe helyezés, oktatás, 

hatósági átadás
db 1 0 57 750 0 57 750 57 750

Rendszer telepítése nettó összesen: 1 334 450 199 815 1 534 265
27% ÁFA: 414 252
Rendszer telepítése bruttó összesen: 1 948 517

ÓVODA
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2364 ÓCSA, BAROSS UTCA 14., HRSZ.: 1562

ÉPÜLETGÉPÉSZETI
KIVITELI TERV

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Díj:Anyag: 

BONTÁS 653 524 Ft0 Ft

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS 4 508 216 Ft10 254 168 Ft

FŰTÉS. 3 251 520 Ft6 516 641 Ft

LÉGTECHNIKA 1 328 320 Ft6 408 062 Ft

GÁZELLÁTÁS 532 376 Ft787 512 Ft

Összesen: 10 273 956 Ft23 966 383 Ft

MINDÖSSZESEN: 34 240 339 Ft

ÁFA: 27,00 % 9 244 892 Ft

MINDÖSSZESEN ÁFÁVAL: 43 485 231 Ft



NAPSUGÁR TAGÓVODA BŐVÍTÉSE
2364 ÓCSA, BAROSS UTCA 14.
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BONTÁS 2013.03.29.

TEVIM KFT. - 2 - A költségvetés a tervekkel együtt érvényes!

VÍZ-CSATORNA-GÁZ
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után

1 ./ 81-000-101-001

1,00 db

D+G: 440,00 Ft
A: 0,00 Ft

440 Ft
0 Ft

Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése
2 ./ 82-000-101

1,00 db

D+G: 2 160,00 Ft
A: 0,00 Ft

2 160 Ft
0 Ft

Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről

3 ./ 81-000-201 2"-ig, vagy  DN  50-  ig
50,00 m

D+G: 440,00 Ft
A: 0,00 Ft

22 000 Ft
0 Ft

PVC csővezeték bontása
4 ./ 81-000-241 DN  25- 50

25,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 0,00 Ft

10 000 Ft
0 Ft

5 ./ 81-000-242 DN  65-100
10,00 m

D+G: 560,00 Ft
A: 0,00 Ft

5 600 Ft
0 Ft

Azbesztcement lefolyócső bontása,
átmérőre való tekintet nélkül

6 ./ 81-000-251

20,00 m

D+G: 840,00 Ft
A: 0,00 Ft

16 800 Ft
0 Ft

Mosogató leszerelése
7 ./ 82-000-201

3,00 db

D+G: 2 280,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 840 Ft
0 Ft

Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése
8 ./ 82-000-211

24,00 db

D+G: 1 520,00 Ft
A: 0,00 Ft

36 480 Ft
0 Ft

WC csésze leszerelése
9 ./ 82-000-213

15,00 db

D+G: 3 560,00 Ft
A: 0,00 Ft

53 400 Ft
0 Ft

Öblítőtartály leszerelése
10 ./ 82-000-215

15,00 db

D+G: 1 680,00 Ft
A: 0,00 Ft

25 200 Ft
0 Ft
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Fürdőkád leszerelése
11 ./ 82-000-218

4,00 db

D+G: 2 800,00 Ft
A: 0,00 Ft

11 200 Ft
0 Ft

Piperetárgy leszerelése
12 ./ 82-000-219

15,00 db

D+G: 560,00 Ft
A: 0,00 Ft

8 400 Ft
0 Ft

Elektromos hőtároló leszerelése
13 ./ 82-000-301 200 literig

1,00 db

D+G: 5 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

5 600 Ft
0 Ft

Gáztűzhely, gázfőző, vízmelegítő, falifűtő, hősugárzó,
konvektor leszerelése

14 ./ 82-000-311

3,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 0,00 Ft

7 200 Ft
0 Ft

Melegvíztároló leszerelése, szerelvényekkel együtt
15 ./ 82-000-411 3150 literig

1,00 db

D+G: 28 960,00 Ft
A: 0,00 Ft

28 960 Ft
0 Ft

Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró,
és egyéb szerelvény leszerelése

16 ./ 82-000-131

50,00 db

D+G: 720,00 Ft
A: 0,00 Ft

36 000 Ft
0 Ft

FŰTÉS
Fűtési rendszer leürítése
a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után
a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése,
hagyományos építésű, egyszintes középület esetén
800m2 alapterület

17 ./ K-tétel 1 szintes épület
1,00 db

D+G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft
0 Ft

Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése
a munkálatok megkezdése előtt

18 ./ 81-000-102-011 tágulási tartály kizárása és ürítése
1,00 db

D+G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft
0 Ft

Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről

19 ./ 81-000-201 2"-ig, vagy  DN  50-  ig
620,00 m

D+G: 240,00 Ft
A: 0,00 Ft

148 800 Ft
0 Ft

Menetes szerelvény leszerelése
20 ./ 82-000-111 2 " átmérőig

20,00 db

D+G: 880,00 Ft
A: 0,00 Ft

17 600 Ft
0 Ft
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Karimás szerelvény leszerelése
21 ./ 82-000-121 DN 100 átmérőig

5,00 db

D+G: 720,00 Ft
A: 0,00 Ft

3 600 Ft
0 Ft

Tágulási vagy táptartály leszerelése
22 ./ 82-000-441 1000 literig

1,00 db

D+G: 11 160,00 Ft
A: 0,00 Ft

11 160 Ft
0 Ft

Légedény, keverőedény leszerelése
23 ./ 82-000-451

10,00 db

D+G: 2 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

20 000 Ft
0 Ft

Kazán leszerelése
24 ./ 82-000-511 3000 literig

2,00 db

D+G: 20 280,00 Ft
A: 0,00 Ft

40 560 Ft
0 Ft

Osztó, gyűjtő leszerelése tartószerkezettel együtt
25 ./ 82-000-531

2,00 db

D+G: 1 320,00 Ft
A: 0,00 Ft

2 640 Ft
0 Ft

Csőfűtőtest leszerelése
26 ./ 82-000-601

3,00 db

D+G: 3 840,00 Ft
A: 0,00 Ft

11 520 Ft
0 Ft

Fűtőtest leszerelése,
tagos radiátor
acéllemezből

27 ./ 82-000-621 10 tagig
3,00 db

D+G: 1 640,00 Ft
A: 0,00 Ft

4 920 Ft
0 Ft

28 ./ 82-000-622 11-20 tag között
15,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

24 000 Ft
0 Ft

29 ./ 82-000-623 21-30 tag között
14,00 db

D+G: 1 800,00 Ft
A: 0,00 Ft

25 200 Ft
0 Ft

acéllemez lapradiátor
2 soros

30 ./ 82-000-633 1600 mm hosszúságig
7,00 db

D+G: 1 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

7 000 Ft
0 Ft

Szivattyú leszerelése
31 ./ 82-000-701

2,00 db

D+G: 8 720,00 Ft
A: 0,00 Ft

17 440 Ft
0 Ft
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A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába
32 ./ 82-000-911-000-72-00001

3,60 t

D+G: 4 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

14 400 Ft
0 Ft

Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással,
25 km-es körzetben

33 ./ 82-000-922-001-72-72112 2,8 tonna felett
3,60 t

D+G: 7 890,00 Ft
A: 0,00 Ft

28 404 Ft
0 Ft

Összesen:

653 524 Ft
0 Ft
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ÉPÜLETEN KÍVÜLI GÉPÉSZETI MUNKÁK
Csatlakozás kialakítása,
meglévő vízmérő aknában a fővízóra után,
egy új beépítésű locsolási célú vízmérő részére,
a szükséges szerelési segédanyagokkal együtt.

34 ./ K-tétel NÁ20
1,00 klt.

D+G: 6 400,00 Ft
A: 10 400,00 Ft

6 400 Ft
10 400 Ft

Csatlakozás az óvoda épület meglévő földbe fektetett
ívóvíz alapvezetékéhez, feltárást követően,
a szükséges szerelési segédanyagokkal együtt.

35 ./ K-tétel NÁ25
1,00 klt.

D+G: 6 400,00 Ft
A: 10 400,00 Ft

6 400 Ft
10 400 Ft

Csatlakozás a meglévő vákuumaknához,
a szükséges szerelési segédanyagokkal együtt.

36 ./ K-tétel NÁ150
1,00 klt.

D+G: 8 000,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

8 000 Ft
13 000 Ft

Csatlakozás a meglévő szennyvíz alapvezetékhez
feltárást követően,
a szükséges szerelési segédanyagokkal együtt.

37 ./ K-tétel NÁ150
2,00 klt.

D+G: 16 000,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

32 000 Ft
26 000 Ft

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi
erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú,
I-IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre
rakásával,
10,0 m2 alapterületig

38 ./ 21-313-001 2,0 m mélységig
55,00 m3

D+G: 1 360,00 Ft
A: 0,00 Ft

74 800 Ft
0 Ft

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába
vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig

39 ./ 21-315-002 III.  osztályú talajban
370,00 m3

D+G: 1 200,00 Ft
A: 0,00 Ft

444 000 Ft
0 Ft

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
építmény (épületalap, műtárgy,  vezeték) felett és mellett

40 ./ 21-319-001 50 cm vastagságig
200,00 m3

D+G: 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

120 000 Ft
0 Ft
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építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező
41 ./ 21-319-002 50 cm-en túli szelvényrészben

225,00 m3

D+G: 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

135 000 Ft
0 Ft

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett

42 ./ 21-810-011 85% tömörségi fokra
200,00 m3

D+G: 480,00 Ft
A: 0,00 Ft

96 000 Ft
0 Ft

kis felületen
43 ./ 21-810-006 95% tömörségi fokra

225,00 m3

D+G: 480,00 Ft
A: 0,00 Ft

108 000 Ft
0 Ft

Szikkasztómező kialakítása,
geotextíliával bélelve,
kulékaviccsal feltöltve

44 ./ K-tétel 8db 4,0m3-es mező
32,00 m3

D+G: 1 600,00 Ft
A: 5 170,00 Ft

51 200 Ft
165 440 Ft

Vízmérőhely készítése,
0,25 m KPE P10  nyomásfokozatú csővel, 1 db gyorscsatlakozóval,
3 db horganyzott közcsavarral, 1 db horganyzott T Idommal,
1 db MOFÉM-AHA bb. gömbcsappal,
1 db tömlővéges MOFÉM-AHA ürítő gömbcsappal

45 ./ 82-111-133-003-00-00004 20 x 3,0 mm  DN 20
1,00 db

D+G: 5 760,00 Ft
A: 5 187,00 Ft

5 760 Ft
5 187 Ft

Szárnykerekes aknás vízmérő,
hollandis csatlakozókkal,
hitelesíve, víznyomóvezetékbe szerelve,
MOM OPTIMA-Super típusú,
hidegvízre

46 ./ 82-113-104-304-02-12151 7709 sz. DN 20-   1"    2,5 m3/h
1,00 db

D+G: 1 376,00 Ft
A: 8 658,00 Ft

1 376 Ft
8 658 Ft

Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
47 ./ 82-121-203-003-42-34111 3/4" 306005

1,00 db

D+G: 992,00 Ft
A: 1 378,00 Ft

992 Ft
1 378 Ft

Zsírleválasztó berendezés,
földbe telepítésre, polietilénből,
PE-HD anyag, terhelési kapacitás B125,
BEGU öntöttvas fedlappal, A15/B125 osztály,
integrált iszapfogóval és mintavételi eszközzel,
NÁ100 beömlő- és kiömlőnyílás,
ACO gyártmányú,

48 ./ K-tétel ECO-FPI Light NG2 típ.   Q=2,0 l/s
1,00 db

D+G: 36 000,00 Ft
A: 481 754,00 Ft

36 000 Ft
481 754 Ft
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Létesítési engedély beszerzése,
zsírleválasztó berendezés részére

49 ./ K-tétel

1,00 klt.

D+G: 80 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

80 000 Ft
0 Ft

Kerti locsolószelep beépítése, víztelenítő
golyóscsappal, önműködő víztelenítéssel, horganyzott
acélcsővel, csapszekrénnyel (406 sz.) és beépítési készlettel

50 ./ 54-431-002-002-24-15421 1/2"-os
3,00 db

D+G: 2 624,00 Ft
A: 9 800,00 Ft

7 872 Ft
29 400 Ft

Meglévő kerti csap átkötése a locsolóvíz hálózatra,
a szükséges szerelési segédanyagokkal együtt

51 ./ K-tétel

1,00 klt

D+G: 8 000,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

8 000 Ft
13 000 Ft

Esővíz süllyesztőszekrény műanyagból (PP),
függőleges kimenettel, mechanikus bűzzárral,
lombfogó kosárral, illesztőgyűrűkkel,
felszerelve,
HL660/2 jelű,

52 ./ 82-282-371-110-41-00703 PP DN110/125 HL660/2
13,00 db

D+G: 2 080,00 Ft
A: 7 200,00 Ft

27 040 Ft
93 600 Ft

Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE víznyomócső, PE 80 anyagú,
MSZ 7908-1, MSz EN 12201
SDR 11

53 ./ 54-331-003-020-06-31621 20x 2.00 mm V02011VT
50,00 m

D+G: 320,00 Ft
A: 220,00 Ft

16 000 Ft
11 000 Ft

54 ./ 54-331-004-030-06-31621 25x 2.30 mm V02511VT
80,00 m

D+G: 320,00 Ft
A: 300,00 Ft

25 600 Ft
24 000 Ft

55 ./ 54-331-005-040-06-31621 32x 3.00 mm V03211VT
90,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 360,00 Ft

36 000 Ft
32 400 Ft

Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel,
földárokba szerelve, de a földmunka költsége nélkül,
WAVIN típusú,
többrétegű csatornacső, PVC-M-KG anyagú,
MF-01-03, DIN 19534, MSz EN 1401,
1000 mm hosszú csővel

56 ./ 53-130-010-010-03-31003 átm. 110 mm CCCM111
20,00 m

D+G: 960,00 Ft
A: 1 750,00 Ft

19 200 Ft
35 000 Ft
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57 ./ 53-130-015-040-03-31003 átm. 160 mm CCCM116
30,00 m

D+G: 1 280,00 Ft
A: 2 200,00 Ft

38 400 Ft
66 000 Ft

2000 mm hosszú csővel
58 ./ 53-130-010-010-03-31004 átm. 110 mm CCCM211

70,00 m

D+G: 960,00 Ft
A: 1 750,00 Ft

67 200 Ft
122 500 Ft

59 ./ 53-130-015-040-03-31004 átm. 160 mm CCCM216
80,00 m

D+G: 1 280,00 Ft
A: 2 200,00 Ft

102 400 Ft
176 000 Ft

60 ./ 53-130-025-060-03-31004 átm. 250 mm CCCML225
2,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 4 500,00 Ft

3 200 Ft
9 000 Ft

Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból,
tompahegesztéses kötésekkel,  szakaszos nyomáspróbával,
külön tételben kiírt csőidomok, fixpont kötések ára nélkül.
Anyaga: polietilén
GEBERIT-PE típusú helyett PVC-KG típusú ,
földárokba szerelve

61 ./ 81-251-410-110-42-85001 átm.110 x 4,3 mm 367.000.16.0
30,00 m

D+G: 960,00 Ft
A: 1 750,00 Ft

28 800 Ft
52 500 Ft

Műanyag akna építése gumigyűrűs kötéssel,
WAVIN OVF-110 típusú,
aknafenékidom, polipropilén anyagú,
1. típus, átfolyós

62 ./ 53-435-011-710-03-33171 D 110/315 mm CAF1113
3,00 db

D+G: 1 376,00 Ft
A: 14 000,00 Ft

4 128 Ft
42 000 Ft

63 ./ 53-435-011-740-03-33171 D 160/315 mm CAF1163
4,00 db

D+G: 1 376,00 Ft
A: 22 000,00 Ft

5 504 Ft
88 000 Ft

3. típus, balos
64 ./ 53-435-011-710-03-33173 D 110/110/315 mm CAF3113

3,00 db

D+G: 1 376,00 Ft
A: 15 600,00 Ft

4 128 Ft
46 800 Ft

65 ./ 53-435-011-740-03-33173 D 160/160/315 mm CAF3163
2,00 db

D+G: 1 376,00 Ft
A: 23 000,00 Ft

2 752 Ft
46 000 Ft

WAVIN típusú,
aknafalcső

66 ./ 53-435-012-710-03-33200 D 315x1250 t.n.  CAFC131
4,00 db

D+G: 1 808,00 Ft
A: 9 700,00 Ft

7 232 Ft
38 800 Ft

67 ./ 53-435-012-711-03-33200 D 315x3000 t.n.  CAFC2311
8,00 db

D+G: 1 808,00 Ft
A: 12 100,00 Ft

14 464 Ft
96 800 Ft



NAPSUGÁR TAGÓVODA BŐVÍTÉSE
2364 ÓCSA, BAROSS UTCA 14.
HRSZ.:1562

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS 2013.03.29.

TEVIM KFT. - 10 - A költségvetés a tervekkel együtt érvényes!

Aknafedél elhelyezése,
WAVIN típusú,
műanyag zöldterületi aknafedlap

68 ./ 53-610-004-001-03-82111 D 315 mm t.cső nélkül     CAOM29
12,00 db

D+G: 368,00 Ft
A: 8 200,00 Ft

4 416 Ft
98 400 Ft

Közvetett fűtésű melegvíztároló, álló,
korróziógátló, rugalmas zománcozású tartállyal és
fűtőcsőkígyóval, FCKW-mentes 90 mm vtg. PU hőszigetelő
paplan szigeteléssel, cserélhető magnéziumanóddal és
idegenáramú anóddal, G 1 1/2"-os karmantyú elektromos
fűtőpatron beépítéséhez, átm. 240 mm-es karima elektromos
fűtőpatron és bordáscsöves hőcserélő bekötéséhez,
2 hőérzékelő beépítési lehetőséggel,
felszerelve és bekötve,
(de az esetleges elektromos bekötés nélkül),
REMEHA VT típusú helyett REFLEX típusú,
egy fűtőcsőkígyóval

69 ./ 82-451-204-100-28-11321 N-1000 FRM jelű, 1000 literes A31525
1,00 db

D+G: 33 792,00 Ft
A: 612 000,00 Ft

33 792 Ft
612 000 Ft

Változó nyomású zárt tágulási tartály
ivóvizes-, nyomásemelő- és vízmelegítő rendszerekhez,
High-Flow átmosatóva, "flowjet" átmosató elzáró szerelvénnyel,
korrózióvédelemmel ellátva,
4,0 bar légoldali előfeszítéssel, zöld színben,
felszerelve,
REFLEX gyártmányú, "DT5" típusú, 10 bar/70°C
vagy ezzel egyenértékű

70 ./ K-tétel DT5 100 jelű,   100 literes
1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 71 500,00 Ft

6 400 Ft
71 500 Ft

Membrános biztonsági szelep
zárt fűtési rendszerekhez,
felszerelve,
FLAMCO gyártmányú, Prescor B típusú
vagy ezzel egyenértékű

71 ./ 82-121-223-031-78-11114 3/4",     6 bar            FL 27110
1,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 9 750,00 Ft

800 Ft
9 750 Ft

Háztartási, kompakt, egyoszlopos vízlágyító berendezés,
sóléoldó tartállyal, ioncserélő gyantatöltettel, menetes
csatlakozásokkal, víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz
csatlakoztatással, külön tételben kiírt szerelvényblokkal,
BWT Bewamat Bio típusú,
mennyiségvezérelt kivitelben

72 ./ 82-781-104-050-12-11104 Bewamat Bio 50 1" 2,0 m3/h    0044147
1,00 db

D+G: 1 888,00 Ft
A: 384 800,00 Ft

1 888 Ft
384 800 Ft
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Szerelvényblokk,
hátartási vízlágyító egyszerű bekötéséhez,
BWT Multiblock By-line típusú,
kerülőági csatlakozó szerelvénycsoport, komplett

73 ./ 82-783-104-004-12-11151 1" 887532
1,00 db

D+G: 1 248,00 Ft
A: 29 770,00 Ft

1 248 Ft
29 770 Ft

Flexibilis csatlakozópár,
háztartási vízlágyító egyszerű bekötéséhez

74 ./ 82-782-204-004-12-11161 1" AFKB050M10
1,00 klt

D+G: 2 464,00 Ft
A: 13 260,00 Ft

2 464 Ft
13 260 Ft

Vízlágyítóhoz ajánlott kiegészítők,
BWT típusú,
tablettázott regeneráló só, vízlágyító üzemeltetéséhez

75 ./ 82-782-000-011-12-11291 25 kg-os zsák                    94239
1,00 db

D+G: 0,00 Ft
A: 3 510,00 Ft

0 Ft
3 510 Ft

Kéziöblítésű visszamosható védőszűrő,
kompakt szűrőbetéttel,
víznyomó hálózatba beépítve,
BWT Infinity M-Combi típusú helyett EUROPAFILTER RS típusú,
központi szűrő nyomáscsökkentővel,
menetes csatlakozással

76 ./ K-tétel 1 1/2"               9,0 m3/h
1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 70 980,00 Ft

6 400 Ft
70 980 Ft

Nedvestengelyű, cirkulációs szivattyú,
automatikus teljesítményillesztéssel,
használati melegvíz cirkulációs rendszerekben
történő alkalmazására,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel,
("A energia osztályú"),
elektromotorokkal egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
WILO Stratos ECO-Z típusú,

77 ./ 82-712-104-031-06-11202 Stratos ECO-Z 25/1-5 helyett STAR-Z 25/2 típusú     4092513
2,00 db

D+G: 2 784,00 Ft
A: 65 568,10 Ft

5 568 Ft
131 136 Ft

Termosztatikus használati melegvíz keverő szelep,
35°C-os kevert víz hőmérsékletre beállítva,
SANIPEX gyártmány,

78 ./ K-tétel JRGUMAT 3400.942 típ.    NÁ32
1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 71 200,00 Ft

6 400 Ft
71 200 Ft

Cirkulációs szabályozó szelep
SANIPEX gyártmány,

79 ./ K-tétel JRGUMAT 6310.400 típ.
3,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 21 021,00 Ft

7 200 Ft
63 063 Ft
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Kondenzátum semlegesítő
80 ./ K-tétel Neutrakon/typ 03/150 típ.

1,00 db

D+G: 2 320,00 Ft
A: 14 700,00 Ft

2 320 Ft
14 700 Ft

Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú helyett EFFEBI-ASTER,
belső menettel

81 ./ 82-121-202-002-24-15301 1/2"-os 113-0007-00
7,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 1 100,00 Ft

4 480 Ft
7 700 Ft

82 ./ 82-121-204-004-24-15301 1"-os 113-0034-00
8,00 db

D+G: 720,00 Ft
A: 2 237,30 Ft

5 760 Ft
17 898 Ft

83 ./ 82-121-205-005-24-15301 1 1/4"-os 113-0051-00
6,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 3 689,40 Ft

4 800 Ft
22 136 Ft

84 ./ 82-121-206-006-24-15301 1 1/2"-os 113-0052-00
4,00 db

D+G: 960,00 Ft
A: 5 478,20 Ft

3 840 Ft
21 913 Ft

Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
85 ./ 82-121-204-004-42-34111 1" 306006

3,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 2 184,00 Ft

2 400 Ft
6 552 Ft

86 ./ 82-121-205-005-42-34111 1 1/4" 306007
3,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 3 055,00 Ft

2 400 Ft
9 165 Ft

87 ./ 82-121-206-006-42-34111 1 1/2" 306008
1,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 4 173,00 Ft

800 Ft
4 173 Ft

88 ./ K-tétel Légbeszívó szelep 1/2˝
2,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

1 600 Ft
5 200 Ft

(gyermek mosdó felhasználásra)
Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel,
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM ECO TREND 150-0028-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
helyett MOFÉM JUNIOR egykaros csapteleppel

89 ./ 82-212-911-122-01-11202 45x36 cm  fehér 414801
23,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 19 200,00 Ft

147 200 Ft
441 600 Ft
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(gyermek WC felhasználásra)
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal,
laposöblítésű kivitelben
Jika Baby gyártmányú gyermek wc

90 ./ K-tétel hátsó  kifolyású,fehér 8.2203.6.000.000.1
9,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 11 625,90 Ft

28 800 Ft
104 633 Ft

Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal,
laposöblítésű kivitelben
Jika Baby gyártmányú gyermek wc

91 ./ K-tétel alsó  kifolyású,fehér 8.2203.7.000.000.1
13,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 11 625,90 Ft

41 600 Ft
151 137 Ft

WC öblítőtartály műanyagból,
teljes belső szerkezettel, víztakarékos,
vízbekötéssel, felszerelve,
SANIT 951 típusú,

92 ./ 82-215-231-011-24-11513 alsó elhelyezésű,6-9 l.fehér  9110101
22,00 db

D+G: 2 480,00 Ft
A: 7 200,00 Ft

54 560 Ft
158 400 Ft

Jika Baby gyerek wc ülőke
duroplaszt ülőke fedél nélkül,
fehér, antibakteriális kezeléssel,
műanyag zsanérral

93 ./ K-tétel 8.9703.7.000.000.1
22,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 4 600,00 Ft

17 600 Ft
101 200 Ft

Szaniter kerámia  mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM ECO TREND 150-0028-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
helyett MOFÉM JUNIOR csapteleppel

94 ./ 82-211-911-124-01-11104 60x44 cm  fehér 419671
2,00 db

D+G: 6 480,00 Ft
A: 21 300,01 Ft

12 960 Ft
42 600 Ft



NAPSUGÁR TAGÓVODA BŐVÍTÉSE
2364 ÓCSA, BAROSS UTCA 14.
HRSZ.:1562

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS 2013.03.29.

TEVIM KFT. - 14 - A költségvetés a tervekkel együtt érvényes!

(orvosi szobába és WC-be, valamint 3 db a konyhai területre)
Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel,
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM ECO TREND 150-0028-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel

95 ./ 82-212-911-122-01-11202 45x36 cm  fehér 414801
5,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 26 000,00 Ft

32 000 Ft
130 000 Ft

Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal,
mélyöblítésű kivitelben

96 ./ 82-213-912-121-01-11312 alsó  kifolyású,fehér  4033 00 01 sz.
3,00 db

D+G: 6 880,00 Ft
A: 21 599,99 Ft

20 640 Ft
64 800 Ft

Zuhanytálca acéllemezből,
kívül-belül fehérre tüzzománcozva, a fenékrészen csúszást gátló
domborításokkal, a külön tételben kiírt tartozékokkal felszerelve,

97 ./ 82-217-111-001-01-17111 800 x 800 x 105 mm
2,00 db

D+G: 4 640,00 Ft
A: 6 734,00 Ft

9 280 Ft
13 468 Ft

Zuhanycsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, felszerelve,
MOFÉM ECO TREND típusú,

98 ./ 82-251-711-002-24-11331 falitartóval, kézizuhannyal, gégecsővel
153-0014-00
2,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 20 670,00 Ft

4 800 Ft
41 340 Ft

Zuhanytálca szifon elfordítható csatlakozóval,
kivehető bűzzárral, átm. 90mm lefolyónyíláshoz,
beépítve,
HL522E jelű,
ÖNORM B 2511, EN 329 szerint

99 ./ 82-281-706-050-41-00254 PP DN40/50 HL522E
2,00 db

D+G: 1 152,00 Ft
A: 4 000,00 Ft

2 304 Ft
8 000 Ft
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Fali vödör-kiöntő mosogató rozsdamentes
acélból (AISI 304), rozsdamentes acél felfogatókkal,
leeresztővel, csavarokkal,
rozsdamentes acél fali panellel,195 mm-es,
falra felszerelve,
MOFÉM TEKA típusú,

100 ./ 82-201-121-516-24-33241 BS 516, 450x330x412 mm-es, természetes selyem
szatén felülettel 705160200
5,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 43 680,00 Ft

12 000 Ft
218 400 Ft

Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
tömlővéggel, felszerelve,
MOFÉM típusú,

101 ./ 82-252-202-001-24-12631 1/2" 162-0001-00
10,00 db

D+G: 608,00 Ft
A: 3 133,00 Ft

6 080 Ft
31 330 Ft

Csőszifon műanyagból (PP),
visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval,
függőlegesen állítható összekötőcsővel,
gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval,
1 1/2"-os menetes csatlakozással,
felszerelve,
HL100 jelű,
ÖNORM B 2511, EN 411 szerint

102 ./ 82-281-081-050-41-00101 PP DN50 HL100/50
5,00 db

D+G: 672,00 Ft
A: 4 173,00 Ft

3 360 Ft
20 865 Ft

Csempeszelep,
sárgarézből, krómozott takarótárcsával,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
kék szín jelöléssel

103 ./ 82-252-232-001-24-12951 1/2" 164-0014-00
5,00 db

D+G: 928,00 Ft
A: 2 327,00 Ft

4 640 Ft
11 635 Ft

piros szín jelöléssel
104 ./ 82-252-232-001-24-12961 1/2" 164-0015-00

5,00 db

D+G: 928,00 Ft
A: 2 327,00 Ft

4 640 Ft
11 635 Ft

Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,

105 ./ 82-252-212-001-24-12701 1/2" x 1/2" 163-0002-00
48,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 839,80 Ft

30 720 Ft
40 310 Ft
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Interfolded hajtogatású kéztörlő adagoló
alumíniumból és ABS műanyagból,
kulccsal nyitható kivitelben,
padlótól 120 cm magasságra falra felszerelve,
TORK típusú,
400 lap befogadására alkalmas

106 ./ 82-219-202-001-51-10111 48,5x27,6x11,0 cm-es 451000
2,00 db

D+G: 992,00 Ft
A: 27 300,00 Ft

1 984 Ft
54 600 Ft

Kistekercses toalettpapír adagoló
ABS és MABS műanyagból,
tartaléktekercs funkcióval, tolóablakkal,
kulccsal és anélkül is nyitható,
padlótól 70 cm magasságra falra felszerelve,
TORK Elevation típusú,
hagyományos méretű toalettpapírhoz

107 ./ 82-219-201-001-51-10162 15,8x28,6x15,3 cm-es, fehér  557000
25,00 db

D+G: 768,00 Ft
A: 7 200,00 Ft

19 200 Ft
180 000 Ft

Folyékonyszappan adagoló
ABS és MABS műanyagból,
0,475 literes TORK folyékonyszappan adagolásához,
kulccsal és anélkül is nyitható, mosdó
vagy pult fölé 20 cm magasságra falra felszerelve,
TORK Elevation mini típusú,

108 ./ 82-219-201-001-51-10221 20,6x11,2x11,4 cm-es, fehér  561000
25,00 db

D+G: 768,00 Ft
A: 7 150,00 Ft

19 200 Ft
178 750 Ft

Hulladékgyűjtő ABS műanyagból,
20 literes űrtartalommal, fedő nélkül,
falra felszerelve (padlótól 35 cm-re),
TORK típusú,

109 ./ 82-219-202-001-51-10621 43,0x32,2x20,5 cm-es, fehér 226100
10,00 db

D+G: 992,00 Ft
A: 7 299,99 Ft

9 920 Ft
73 000 Ft

110 ./ K-tétel WC kefe, kefetartóval, műanyagból
25,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

20 000 Ft
65 000 Ft

Csepegtető tölcsér DN 32 víz bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL20 jelű,

111 ./ K-tétel PP DN32 HL20
2,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 4 114,50 Ft

1 600 Ft
8 229 Ft

Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,

112 ./ 82-281-136-032-41-00306 PP DN32 HL21
3,00 db

D+G: 576,00 Ft
A: 4 108,00 Ft

1 728 Ft
12 324 Ft
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Szuperalacsony padlólefolyó,
üvegszövet-kasírozott szigetelő karimával, (szigetelő gallérral
kenhető szigetelésekhez), Primus kettős-működésű szifonbetéttel,
123x123mm műanyag kerettel, 115x115mm nemesacél ráccsal,
vékony ágyazati technológiához is,
beépítve,
HL 90 PrD jelű,

113 ./ 82-282-331-140-41-00633 PE DN40, szigetelő készlettel HL90PrD
4,00 db

D+G: 1 760,00 Ft
A: 6 900,00 Ft

7 040 Ft
27 600 Ft

Csőtisztító ajtó (DN110) 150x150 mm nemesacél fedéllel, padló vagy fali
beépítésnél műanyag csövekhez.

114 ./ K-tétel HL98 jelű
2,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 12 300,00 Ft

9 600 Ft
24 600 Ft

Csőszifon műanyagból (PP),
visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval,
függőlegesen állítható összekötőcsővel,
gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval,
1 1/2"-os menetes csatlakozással,
felszerelve,
HL100 jelű,
ÖNORM B 2511, EN 411 szerint

115 ./ 82-281-081-050-41-00101 PP DN50 HL100/50
1,00 db

D+G: 672,00 Ft
A: 4 173,00 Ft

672 Ft
4 173 Ft

Mosogép csatlakozó integrált kivitelben,
komplett nyomóvíz oldali csatlakozással,
króm látható részekkel,
felszerelve,
HL406 jelű,

116 ./ 82-281-126-040-41-00311 PE DN40/50 HL406
2,00 db

D+G: 928,00 Ft
A: 14 000,00 Ft

1 856 Ft
28 000 Ft

HL406.2 jelű,
ÖNORM B 2511, DIN 19541 szerint

117 ./ K-tétel PE DN40/50 HL406.2
1,00 db

D+G: 928,00 Ft
A: 14 000,00 Ft

928 Ft
14 000 Ft

Padlólefolyó műanyagból (PE),
függőleges elhúzással, szigetelő karimával,
"Primus" kiszáradás-védett bűzzárral,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL310NPr jelű,

118 ./ 82-282-332-050-41-00607 PE DN 50/75/110 HL310NPr
2,00 db

D+G: 2 080,00 Ft
A: 9 100,00 Ft

4 160 Ft
18 200 Ft
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Padlólefolyó műanyagból (PE),
vízszintes elhúzással, szigetelő karimával,
"Primus" kiszáradás ellen védett vízbűzzárral,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL510NPr jelű,

119 ./ 82-282-331-040-41-00618 PE DN40/50 HL510NPr
4,00 db

D+G: 1 760,00 Ft
A: 6 800,00 Ft

7 040 Ft
27 200 Ft

Konyhai padlóösszefolyó az alábbi elemekből,
Rozsdamentes teleszkópikus (kétrészes), függőleges kivezetésű
padlóösszefolyó, ragasztó szigetelő karimával (csz.:408057);
négyzet felsőrész 200x200mm kerámia padlóhoz (csz.:408208);
közbenső elem szintezőkarimával (csz.:408249);
csúszásmentes hálós rács (csz.:408090);
függőleges homokfogós szennyfogó kosár (csz.:Z205595);
kivehető bűzzár (csz.:408200);
ACO gyártmány,

120 ./ K-tétel ACO 157 típ.
1,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 84 210,10 Ft

2 400 Ft
84 210 Ft

Mini ipari padlóösszefolyó
rozsdamentes acélból (AISI 304-es),
kiemelhető bűzelzáróval,
rozsdamentes acél ráccsal,
elhelyezve és bekötve,
ACO EG 150 típusú,
hálós ráccsal, ragasztó karimával,
teleszkópos állítású
(ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)

121 ./ K-tétel átm. 110 mm, függ. csonkkal  (97296)
3,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 37 624,60 Ft

7 200 Ft
112 874 Ft

hálós ráccsal, ragasztó karimával,
teleszkópos állítású, 3 bemenettel
(ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)

122 ./ K-tétel átm.  110 mm, függ. csonkkal  (97312)
8,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 49 449,40 Ft

19 200 Ft
395 595 Ft

Tálcás összefolyó
rozsdamenetes acélból (AISI 304-es)
centrális kivezetéssel,
hálós ráccsal (csz.:92203),
ACO gyártmány,

123 ./ K-tétel 300x2000 (csz.:92111)
2,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 194 671,10 Ft

9 600 Ft
389 342 Ft
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Kétrészes ipari padlósösszefolyó
alsó része (tálcás összefolyóhoz),
rozsdamenetes acélból (AISI 304-es),
ragasztó kötőkarimával, függőleges kivezetésű,
függőleges szennyfogó kosárral (rend.szám: 5833),
szennyfogó szitával (rend.szám: 5838),
ACO gyártmány,

124 ./ K-tétel EG-200 V 2P/1108 típ. (rend.szám:5726)
2,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 48 301,50 Ft

4 800 Ft
96 603 Ft

Kerámia csatornaszellőző készlet elhelyezése, bármilyen
tetőhajlásszögnél, átmenő cseréppel, csatornaszellőző
elemmel és flexibilis tömlővel,

125 ./ K-tétel TONDACH körszeletvágású, hornyolt kerámiacserép fedéshez
3,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 12 600,00 Ft

9 600 Ft
37 800 Ft

Tűzvédelmi csőmandzsetta elhelyezése
műanyag csövekhez,
TŰZBIZTONSÁG 2000 típusú,
födém áttöréseknél, födém alsó síkjánál

126 ./ 82-181-391-110-72-71951 DN 110
3,00 db

D+G: 480,00 Ft
A: 9 867,00 Ft

1 440 Ft
29 601 Ft

127 ./ 82-181-391-125-72-71951 DN 125
3,00 db

D+G: 480,00 Ft
A: 10 985,00 Ft

1 440 Ft
32 955 Ft

PVC bordás védőcső,
vízvezetéki felállás számára,
épületbe történő belépésnél

128 ./ K-tétel NÁ50
3,00 m

D+G: 640,00 Ft
A: 1 400,00 Ft

1 920 Ft
4 200 Ft

Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
félkemény kivitelben

129 ./ 81-611-003-022-21-31102 átm. 22x1,0 mm (5 m-es szálban)
5,00 m

D+G: 1 440,00 Ft
A: 2 300,00 Ft

7 200 Ft
11 500 Ft

kemény kivitelben
(ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételnél)

130 ./ 81-611-004-029-21-31103 átm. 28x1,5 mm (5 m-es szálban)
25,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 3 200,00 Ft

40 000 Ft
80 000 Ft

131 ./ 81-611-005-035-21-31103 átm. 35x1,0 mm (5 m-es szálban)
25,00 m

D+G: 1 840,00 Ft
A: 3 800,00 Ft

46 000 Ft
95 000 Ft
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132 ./ 81-611-006-043-21-31103 átm. 42x1,5 mm (5 m-es szálban)
10,00 m

D+G: 2 000,00 Ft
A: 5 100,00 Ft

20 000 Ft
51 000 Ft

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-mentes, többrétegű
műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési
célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,
szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,
csőidomokkal és tartóbilincsekkel.
Anyaga: polipropilén
UPONOR-UNIPIPE helyett HAKA-GERODUR PE-RT típusú,
tekercsben szállított csővel

133 ./ 81-514-002-016-53-31021 átm. 16x2.00 (200m tek.) 1013371
200,00 m

D+G: 560,00 Ft
A: 1 250,00 Ft

112 000 Ft
250 000 Ft

134 ./ 81-514-003-020-53-31021 átm. 20x2.25 (100m tek.) 1013388
200,00 m

D+G: 640,00 Ft
A: 1 500,01 Ft

128 000 Ft
300 002 Ft

135 ./ 81-514-004-026-53-31021 átm. 25x2.50 (100m tek.) 1013400
200,00 m

D+G: 720,00 Ft
A: 1 800,01 Ft

144 000 Ft
360 002 Ft

136 ./ 81-514-005-032-53-31021 átm. 32x3.00 ( 50m tek.) 1013401
50,00 m

D+G: 800,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

40 000 Ft
130 000 Ft

szálban szállított csővel (L=5,0 m)
137 ./ 81-514-002-016-53-31022 átm.  16x 2.00 1013432

95,00 m

D+G: 560,00 Ft
A: 1 250,00 Ft

53 200 Ft
118 750 Ft

138 ./ 81-514-003-020-53-31022 átm.  20x 2.25 1013438
100,00 m

D+G: 640,00 Ft
A: 1 498,90 Ft

64 000 Ft
149 890 Ft

139 ./ 81-514-004-025-53-31022 átm.  25x 2.50 1013442
75,00 m

D+G: 720,00 Ft
A: 1 799,20 Ft

54 000 Ft
134 940 Ft

140 ./ 81-514-005-032-53-31022 átm.  32x 3.00 1013444
45,00 m

D+G: 800,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

36 000 Ft
117 000 Ft

141 ./ K-tétel átm.  40x 4.00 1013446
140,00 m

D+G: 960,00 Ft
A: 4 800,00 Ft

134 400 Ft
672 000 Ft

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC, MSZ:8000-4:1981
WAVIN KA PVC típusú,

142 ./ 81-231-104-032-21-91017 átm. 32 x 1,8 mm CLCW203
5,00 m

D+G: 880,00 Ft
A: 799,99 Ft

4 400 Ft
4 000 Ft
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143 ./ 81-231-106-050-21-91017 átm. 50 x 1,8 mm CLCW205
90,00 m

D+G: 960,00 Ft
A: 1 170,00 Ft

86 400 Ft
105 300 Ft

144 ./ 81-231-110-110-21-91017 átm.110 x 2,2 mm CLC2111
40,00 m

D+G: 1 200,00 Ft
A: 1 709,99 Ft

48 000 Ft
68 400 Ft

145 ./ K-tétel átm.125 x 2,2 mm CLCW212
15,00 m

D+G: 1 280,00 Ft
A: 2 000,00 Ft

19 200 Ft
30 000 Ft

Vastagfalú lefolyó és szennyvízelvezető cső műanyagból,
tompahegesztéses kötésekkel,  szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok, fixpont kötésekkel együtt,
Anyaga: polietilén
GEBERIT-PE típusú helyett PVC-KG típusú,
földárokba szerelve

146 ./ K-tétel átm.110 x 4,3 mm 367.000.16.0
130,00 m

D+G: 960,00 Ft
A: 1 760,01 Ft

124 800 Ft
228 801 Ft

147 ./ K-tétel átm.125 x 4,9 mm 368.000.16.0
25,00 m

D+G: 1 280,00 Ft
A: 2 000,00 Ft

32 000 Ft
50 000 Ft

148 ./ K-tétel átm.160 x 6,2 mm 369.000.16.0
25,00 m

D+G: 1 360,00 Ft
A: 2 310,00 Ft

34 000 Ft
57 750 Ft

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX PE típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
9 mm vastag, használati hidegvíz szigetelésére

149 ./ 48-830-021-018-71-87420 18 mm átm. csővezetékre
125,00 m

D+G: 320,00 Ft
A: 160,00 Ft

40 000 Ft
20 000 Ft

150 ./ 48-830-021-022-71-87420 22 mm átm. csővezetékre
130,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 180,00 Ft

52 000 Ft
23 400 Ft

151 ./ 48-830-021-028-71-87420 28 mm átm. csővezetékre
140,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 200,01 Ft

56 000 Ft
28 001 Ft

152 ./ 48-830-021-035-71-87420 35 mm átm. csővezetékre
70,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 220,00 Ft

28 000 Ft
15 400 Ft

153 ./ 48-830-022-042-71-87420 42 mm átm. csővezetékre
80,00 m

D+G: 416,00 Ft
A: 279,99 Ft

33 280 Ft
22 399 Ft
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13 mm vastag, használati melegvíz szigetelésére
154 ./ 48-830-021-018-71-87430 18 mm átm. csővezetékre

170,00 m

D+G: 320,00 Ft
A: 240,01 Ft

54 400 Ft
40 802 Ft

155 ./ 48-830-021-022-71-87430 22 mm átm. csővezetékre
170,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 279,99 Ft

68 000 Ft
47 598 Ft

156 ./ 48-830-021-028-71-87430 28 mm átm. csővezetékre
155,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 360,00 Ft

62 000 Ft
55 800 Ft

157 ./ 48-830-021-035-71-87430 35 mm átm. csővezetékre
50,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 409,99 Ft

20 000 Ft
20 500 Ft

158 ./ 48-830-022-042-71-87430 42 mm átm. csővezetékre
70,00 m

D+G: 416,00 Ft
A: 420,00 Ft

29 120 Ft
29 400 Ft

Meglévő padló bontása 1,0m sávszélességben,
a konyhai területen kívül eső területeken,
az alaplemez alá feltöltésbe beépítendő
új kialakítású PE szennyvíz vezetékek helyén,
annak tervezett nyomvonalában,
a szükséges gépi berendezések felhasználásával,
helyreállítás nélkül

159 ./ K-tétel

40,00 m

D+G: 3 200,00 Ft
A: 0,00 Ft

128 000 Ft
0 Ft

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába
vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig

160 ./ 21-315-002 III.  osztályú talajban
100,00 m3

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

160 000 Ft
0 Ft

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,

161 ./ 33-630-001-025-40-10101 tégla válaszfalban
5,00 db

D+G: 960,00 Ft
A: 265,20 Ft

4 800 Ft
1 326 Ft

felmenő téglafalban
162 ./ 33-630-002-025-40-10101 38 cm vastagságig

2,00 db

D+G: 1 440,00 Ft
A: 841,10 Ft

2 880 Ft
1 682 Ft

vasbeton födémben
163 ./ 33-630-017-025-40-10101 25 cm vastagságig

3,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 599,30 Ft

4 800 Ft
1 798 Ft
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Horonyvésés helyreállítással,
téglafalban

164 ./ 33-630-022-500-25-52010 26- 50 cm2 keresztmetszetig
45,00 m

D+G: 1 120,00 Ft
A: 91,00 Ft

50 400 Ft
4 095 Ft

Lyukfúrás,
kő, beton és vasbeton szerkezetben,
meglévő alaptesten át,

165 ./ K-tétel NÁ150
7,00 m

D+G: 4 800,00 Ft
A: 0,00 Ft

33 600 Ft
0 Ft

166 ./ K-tétel NÁ200
4,00 m

D+G: 6 400,00 Ft
A: 0,00 Ft

25 600 Ft
0 Ft

Varratnélküli acélcsőből készült védőcső beépítése I-IV. oszt.
talajban, 10,0 m átfúrási hosszig,
MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986  A 37 min.)

167 ./ 54-161-012-404-01-12101 159,0 x 4,5 mm
5,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 2 500,00 Ft

8 000 Ft
12 500 Ft

Varratnélküli acélcsőből készült védőcső átsajtolása I-IV. oszt.
talajban, 25,0 m áthajtási hosszig,
MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986  A 37 min.)

168 ./ 54-162-014-465-01-12101 219,1 x 6,3 mm
3,00 m

D+G: 2 400,00 Ft
A: 3 700,00 Ft

7 200 Ft
11 100 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája

169 ./ 82-999-111-001

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
170 ./ 82-999-111-002

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

vezetékrendszer fertőtlenítése
171 ./ 82-999-111-004

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés

172 ./ 82-999-121-001

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

átadási eljárás lefolytatása
173 ./ 82-999-121-002

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft
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kezelési utasítás készítés
174 ./ 82-999-121-003

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

kezelésre vonatkozó kioktatás
175 ./ 82-999-121-004

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

Negatív vízminta
176 ./ K-tétel

1,00 klt

D+G: 24 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

24 000 Ft
0 Ft

Összesen:

4 508 216 Ft
10 254 168 Ft
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Gázüzemű, zárt égésterű kondenzációs fali kivitelű öntvénykazán,
a beépített folyamatos fordulat-szabályozású égési ventilátor
gáz-levegő arány szabályozóval és a Remeha által fejlesztett
felületi sugárzóégővel biztosítja a teljes szabályozási
tartományban (18-100%) a maximális hatásfokot,
a magas szabványos éves kihasználtsági fokot (akár 110%-ot) az
üzemszüneti veszteség minimalizálásával. Az éves gázmegtakarítás
elérheti a 20-30%-ot is, míg a károsanyag-kibocsátás mértéke igen
alacsony. Kategóriájában a legkisebb méretű berendezés a hosszú
élettartamú, kitűnő hőátadással rendelkező, korrózióálló monoblokk
Al-Si tűztér-hőcserélőnek köszönhetően. Saját fűtési görbe és a kívánt
előremenő vízhőmérséklet alapján belső elektronikus szabályozással
rendelkezik. Időjárásfüggő, külső folyamatos kazán- és fűtőköri szabályzók,
épületfelügyeleti rendszerek (0-10V) csatlakoztatására kész.
PC csatlakozóval, mikroprocesszoros égővezérlő- és biztonságfigyelő
automatikával rendelkezik. A beépített kijelzőn az összes üzemi jellemző
lehívható, illetve a beépített memória utólagos hibadiagnosztikát is lehetővé
tesz. Zajtalan üzemvitel. A ventilátorra szerelt visszacsapó csappantyú
lehetővé teszi a kaszkádba kapcsolt kazánok zavarmentes üzemét és a
kis levegő/füstgázrendszer méreteket. Gas 610 ECO: beépített motoros 
füstgázcsappantyú kaszkád
kapcsoláshoz. PB üzemre is alkalmas kivitel, 2 év jótállással.
REMEHA Quinta PRO típusú,
folyamatos teljesítményszabályozással,
(Névleges hőtelesítmény 80/60°C esetén)

177 ./ 82-341-414-115-28-11151 PRO 115 jelű, 16,6-107,0 kW telj. 90604
1,00 db

D+G: 26 816,00 Ft
A: 1 599 000,00 Ft

26 816 Ft
1 599 000 Ft

Időjáráskövető kazán és fűtésköri szabályozó,
max. 8 db kazán közös előremenő hőmérsékletének külső
hőmérsékletfüggő folyamatos szabályozása, beállítható fűtési
jelleggörbe szerint, fokozatmentes terhelésfüggő automatikus
léptetéssel. 1 db kazánköri szivattyú vezérlése, 2 db fűtési kör
előremenő vízhőmérsékletének szabályozása motoros keverő
szelep vezérlésével, fűtési körönként önállóan beállítható fűtési jelleggörbe 
Minden egyes fűtési kör részére keringető szivattyúvezérlés, programozható
csökkentett fűtésű napszakok, HMV töltőszivattyú vezérlése előny-
vagy párhuzamos üzemmódban, hőmérsékletérzélőkkel ellátva,  felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
REMATIC típusú,
vezérszabályzó Remeha Quinta PRO, 210,
310 és 610 kazánokhoz,
további 2 kevert fűtési kör és 1 HMV kör részére

178 ./ 82-382-111-120-28-11203 set Q120 jelű             55732
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 261 300,00 Ft

3 200 Ft
261 300 Ft

Kompakt osztó-gyűjtő egység integrált hidraulikus váltóval, alsó
csatlakozásokkal hőtermelő felé,  felső csatlakozásokkal hőleadók felé,
Sinus HydroFixx 120/120 hidraulikus egység,
gyári hőszigeteléssel,
3 fűtési körrel: csz.:14-0-19-506;
2 db fali konzollal: csz.:5-62-100;
kompletten felszerelve

179 ./ K-tétel Hydrofixx 120/120 - 7,0 m3/h
1,00 db

D+G: 32 000,00 Ft
A: 188 500,00 Ft

32 000 Ft
188 500 Ft
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Belsőmenetes mikrobuborék-leválasztó,
Spirovent gyártmány

180 ./ K-tétel Spirovent AA150 - 1 1/2˝
1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 30 839,90 Ft

4 800 Ft
30 840 Ft

Belsőmenetes iszapleválasztó,
Spirovent gyártmány

181 ./ K-tétel Spirotrap AE150 - 1 1/2˝
1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 31 543,20 Ft

4 800 Ft
31 543 Ft

Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú,
6 bar/120°C

182 ./ 82-461-103-100-77-11101 N  100 j.  100 literes  RX 7216300
1,00 db

D+G: 11 328,00 Ft
A: 39 910,00 Ft

11 328 Ft
39 910 Ft

Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX "SU" típusú,

183 ./ 82-121-204-004-77-11121 SU   1" x   1"              RX 7613100
1,00 db

D+G: 1 248,00 Ft
A: 13 780,00 Ft

1 248 Ft
13 780 Ft

Biztonsági szelep hűtő- és fűtőberendezésekhez,
felszerelve,
FLAMCO Prescor típusú,

184 ./ 82-121-224-009-72-13121 320 - 1" -  3.0 bar 27045
1,00 db

D+G: 1 472,00 Ft
A: 7 878,00 Ft

1 472 Ft
7 878 Ft

Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, egyes,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
("A energia osztályú"),
elektromotorral egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
WILO Stratos típusú,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel

185 ./ 82-712-104-033-06-11113 Stratos  25/1-8          2090448
2,00 db

D+G: 2 784,00 Ft
A: 182 182,00 Ft

5 568 Ft
364 364 Ft

186 ./ 82-712-104-034-06-11113 Stratos  25/1-10 PN6/10  2103615
1,00 db

D+G: 2 784,00 Ft
A: 195 195,00 Ft

2 784 Ft
195 195 Ft



NAPSUGÁR TAGÓVODA BŐVÍTÉSE
2364 ÓCSA, BAROSS UTCA 14.
HRSZ.:1562

FŰTÉS. 2013.03.29.

TEVIM KFT. - 27 - A költségvetés a tervekkel együtt érvényes!

187 ./ 82-712-105-045-06-11113 Stratos  30/1-12         2090451
1,00 db

D+G: 3 232,00 Ft
A: 312 143,00 Ft

3 232 Ft
312 143 Ft

Gumikompenzátor,
menetes kivitelben, felszerelve

188 ./ 82-121-204-004-42-38141 1" KG025M
6,00 db

D+G: 1 248,00 Ft
A: 5 720,00 Ft

7 488 Ft
34 320 Ft

189 ./ 82-121-205-005-42-38141 1 1/4" KG032M
2,00 db

D+G: 1 472,00 Ft
A: 6 760,00 Ft

2 944 Ft
13 520 Ft

Háromjáratú szabályozószelep,
5,5mm szelepszár elmozdulással,
menetes csatlakozással,
felszerelve,
SIEMENS VXG44... típusú,
Kétutú menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár
elmozdulás. PN16. Közeghőmérséklet +1 .. 120 °C.
Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz-glikol.
Szeleptest anyaga Rg5. Javasolt ALG... hollandik
használata a könnyebb csőszereléshez.
Alkalmazható szelepmozgatók: SSY319, SQS35.., SQS65..,
SQS85... Keverő és osztó alkalmazásban is használhatók!

190 ./ 82-121-323-003-36-11321 VXG44.15-1.6 jelű,5,5mm-es szelepszár elmozdulású
külső menetes kétutú szabályozó szelep, DN15
kvs=1,6, javasolt ALG153 csatlakozó hollandi
használata a beépítéshez     VXG44.15-1.6
1,00 db

D+G: 1 664,00 Ft
A: 37 570,00 Ft

1 664 Ft
37 570 Ft

191 ./ 82-121-325-006-36-11321 VXG44.25-10 jelű,5,5mm-es szelepszár elmozdulású
külső menetes kétutú szabályozó szelep, DN25
kvs=10, javasolt ALG253 csatlakozó hollandi
használata a beépítéshez     VXG44.25-10
1,00 db

D+G: 2 528,00 Ft
A: 45 760,00 Ft

2 528 Ft
45 760 Ft

Szelepmozgató motorok VXG44.. szelepekhez,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
SIEMENS SQS.. típusú,
Szelepmozgató motor VVG44.., VXG44.., VXP45..,
szelepekhez G3/4"-os menetes csatlakozással.
Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm.
Állítóerő 400 N. Helyzetjelzés, rugó visszatérítés
nélküli kivitelnél kézi állítási lehetőség. Védettség IP54.

192 ./ 82-662-311-005-36-11332 SQS65 jelű, 5,5mm szelepszár elmozdulású
szelepmozgató motor, DC 0..10V működés, 35sec
futásidő, AC24V     SQS65
2,00 db

D+G: 1 312,00 Ft
A: 73 580,00 Ft

2 624 Ft
147 160 Ft



NAPSUGÁR TAGÓVODA BŐVÍTÉSE
2364 ÓCSA, BAROSS UTCA 14.
HRSZ.:1562

FŰTÉS. 2013.03.29.

TEVIM KFT. - 28 - A költségvetés a tervekkel együtt érvényes!

Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú helyett HERZ STRÖMAX típusú,
PN 20

193 ./ 82-121-222-002-33-61121 1/2"
1,00 db

D+G: 1 120,00 Ft
A: 6 116,50 Ft

1 120 Ft
6 117 Ft

194 ./ 82-121-224-004-33-61121 1"
1,00 db

D+G: 1 472,00 Ft
A: 9 816,30 Ft

1 472 Ft
9 816 Ft

195 ./ 82-121-225-005-33-61121 1 1/4"
1,00 db

D+G: 1 792,00 Ft
A: 14 995,50 Ft

1 792 Ft
14 996 Ft

196 ./ 82-121-226-006-33-61121 1 1/2"
1,00 db

D+G: 1 920,00 Ft
A: 17 785,30 Ft

1 920 Ft
17 785 Ft

Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú helyett EFFEBI-ASTER,
belső menettel

197 ./ 82-121-202-002-24-15301 1/2"-os 113-0007-00
11,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 1 097,20 Ft

7 040 Ft
12 069 Ft

198 ./ 82-121-203-003-24-15301 3/4"-os 113-0018-00
3,00 db

D+G: 720,00 Ft
A: 1 601,60 Ft

2 160 Ft
4 805 Ft

199 ./ 82-121-205-005-24-15301 1 1/4"-os 113-0051-00
5,00 db

D+G: 960,00 Ft
A: 3 689,40 Ft

4 800 Ft
18 447 Ft

200 ./ 82-121-206-006-24-15301 1 1/2"-os 113-0052-00
6,00 db

D+G: 1 120,00 Ft
A: 5 478,20 Ft

6 720 Ft
32 869 Ft

Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből,
felszerelve,
AHA-MOFÉM típusú,

201 ./ 82-121-103-003-31-37131 3/4"
2,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 3 809,00 Ft

1 280 Ft
7 618 Ft

Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
202 ./ 82-121-203-003-42-34111 3/4" 306005

1,00 db

D+G: 992,00 Ft
A: 1 378,00 Ft

992 Ft
1 378 Ft

203 ./ 82-121-205-005-42-34111 1 1/4" 306007
1,00 db

D+G: 1 472,00 Ft
A: 3 055,00 Ft

1 472 Ft
3 055 Ft
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204 ./ 82-121-206-006-42-34111 1 1/2" 306008
2,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 4 173,00 Ft

3 200 Ft
8 346 Ft

Ipari hőmérő, felszerelve,
BUDERUS 03.01 típusú,
hátsó csatlakozású

205 ./ 82-552-111-011-42-81101 átm. 63/50  120°-h 03.01.040
6,00 db

D+G: 608,00 Ft
A: 1 690,00 Ft

3 648 Ft
10 140 Ft

Manométer, felszerelve,
BUDERUS 03.18 típusú,
alsó  csatlakozású

206 ./ 82-552-111-021-42-81212 átm. 63x1/4"  4 bar 03.18.204
3,00 db

D+G: 608,00 Ft
A: 1 950,00 Ft

1 824 Ft
5 850 Ft

Automata gyorslégtelenítő,
bronz házzal,
felszerelve,
Spirovent gyártmány,

207 ./ K-tétel Spirotop 1/2˝ AB050
6,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 13 250,90 Ft

9 600 Ft
79 505 Ft

Légkiválasztó edény, csatlakozó csonkokkal,
csővezetékbe behegesztve,

208 ./ K-tétel 159,0 x 4,5 mm
2,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

9 600 Ft
26 000 Ft

Kompact acéllemez lapradiátor,
bordázott fűtőlapokkal és konvekciós elemekkel, oldalsó és
rácsos felső takaróelemekkel, 4 db oldalsó G 1/2"-os belső
menetes csatlakozó csonkkal, melyekkel jobb és bal oldalról
is csatlakoztatható a radiátor.
RAL 9016 szerinti festéssel.
W értékek 75/65/20°C hőfoklépcső esetén.
Szerelési egységcsomaggal, mely speciális konzolkészletből,
csavarokból és dübelekből áll, utólagos állítási lehetőséggel,
légtelenítővel és vakdugóval.
Szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és
bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
PURMO Compact C11 típusú helyett VOGEL VONOVA 11K típusú,
egysoros kivitelben, egy konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

209 ./ K-tétel 400 mm hosszú, ht: 407 W
1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 5 642,00 Ft

4 800 Ft
5 642 Ft
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Kompact acéllemez lapradiátor,
bordázott fűtőlapokkal és konvekciós elemekkel, oldalsó és
rácsos felső takaróelemekkel, 4 db oldalsó G 1/2"-os belső
menetes csatlakozó csonkkal, melyekkel jobb és bal oldalról
is csatlakoztatható a radiátor.
RAL 9016 szerinti festéssel.
W értékek 75/65/20°C hőfoklépcső esetén.
Szerelési egységcsomaggal, mely speciális konzolkészletből,
csavarokból és dübelekből áll, utólagos állítási lehetőséggel,
légtelenítővel és vakdugóval.
Szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és
bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
PURMO Compact C11 típusú helyett VOGEL VONOVA 11K típusú,,
egysoros kivitelben, egy konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

210 ./ 82-612-111-070-14-00611 700 mm hosszú, ht: 713 W
1,00 db

D+G: 2 592,00 Ft
A: 9 432,80 Ft

2 592 Ft
9 433 Ft

PURMO Compact C22 típusú helyett VOGEL VONOVA 22K típusú,
kétsoros kivitelben, két konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

211 ./ K-tétel 400 mm hosszú, ht: 684 W
1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 9 298,90 Ft

4 800 Ft
9 299 Ft

PURMO Compact C22 típusú helyett VOGEL VONOVA 22K típusú,,
kétsoros kivitelben, két konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

212 ./ 82-612-121-050-14-00622 500 mm hosszú, ht: 855 W
3,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 11 900,20 Ft

15 360 Ft
35 701 Ft

213 ./ 82-612-121-060-14-00622 600 mm hosszú, ht:1025 W
7,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 13 198,90 Ft

35 840 Ft
92 392 Ft

214 ./ 82-612-121-070-14-00622 700 mm hosszú, ht:1196 W
8,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 15 727,40 Ft

40 960 Ft
125 819 Ft

215 ./ 82-612-121-080-14-00622 800 mm hosszú, ht:1367 W
2,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 17 378,40 Ft

10 240 Ft
34 757 Ft

216 ./ 82-612-121-090-14-00622 900 mm hosszú, ht:1538 W
9,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 19 923,80 Ft

46 080 Ft
179 314 Ft

217 ./ 82-612-121-140-14-00622 1400 mm hosszú, ht:2393 W
1,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 28 407,60 Ft

5 120 Ft
28 408 Ft

218 ./ 82-612-122-200-14-00622 2000 mm hosszú, ht:3418 W
1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 39 366,60 Ft

6 400 Ft
39 367 Ft
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900 mm építési magassággal
219 ./ K-tétel 400 mm hosszú, ht: 955 W

5,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 13 404,30 Ft

24 000 Ft
67 022 Ft

900 mm építési magassággal
220 ./ 82-612-121-050-14-00922 500 mm hosszú, ht:1194 W

1,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 17 243,20 Ft

5 120 Ft
17 243 Ft

221 ./ 82-612-121-060-14-00922 600 mm hosszú, ht:1433 W
2,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 19 386,90 Ft

10 240 Ft
38 774 Ft

222 ./ 82-612-121-070-14-00922 700 mm hosszú, ht:1672 W
2,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 23 140,00 Ft

10 240 Ft
46 280 Ft

223 ./ 82-612-121-080-14-00922 800 mm hosszú, ht:1910 W
4,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 25 623,00 Ft

20 480 Ft
102 492 Ft

PURMO Compact C33 típusú helyett VOGEL VONOVA 33K típusú,,
háromsoros kivitelben, három konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

224 ./ 82-612-131-110-14-00633 1100 mm hosszú, ht:2592 W
1,00 db

D+G: 5 120,00 Ft
A: 42 000,40 Ft

5 120 Ft
42 000 Ft

Meglévő, leszerelt radiátor átmosása, tisztítása, nyomáspróbája, rozsda és
pormentesítése, alap és fedőmázolása hőálló festékkel, radiátor felszerelése,
a szükséges segédanyagok árával együtt,
három oszlopos tagos radiátor esetén

225 ./ K-tétel 20x600-III-D esetén
1,00 db

D+G: 8 000,00 Ft
A: 9 100,00 Ft

8 000 Ft
9 100 Ft

226 ./ K-tétel 25x600-III-D esetén
3,00 db

D+G: 8 000,00 Ft
A: 9 100,00 Ft

24 000 Ft
27 300 Ft

227 ./ K-tétel 35x600-III-D esetén
1,00 db

D+G: 8 000,00 Ft
A: 9 100,00 Ft

8 000 Ft
9 100 Ft

négy oszlopos tagos radiátor esetén
228 ./ K-tétel 20x600-IV-D esetén

1,00 db

D+G: 8 000,00 Ft
A: 9 100,00 Ft

8 000 Ft
9 100 Ft

229 ./ K-tétel 30x600-IV-D esetén
3,00 db

D+G: 8 000,00 Ft
A: 9 100,00 Ft

24 000 Ft
27 300 Ft
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Termosztatikus érzékelőfej,
felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,
DANFOSS RA  típusú helyett HERZ típusú,
gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású,
fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel,
beépített érzékelővel, rongálás ellen védett kivitelben,
KLAPP csatlakozás

230 ./ 82-652-211-041-21-51011 RA-2920 5-26°C 013G2920
58,00 db

D+G: 480,00 Ft
A: 2 900,00 Ft

27 840 Ft
168 200 Ft

Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
DANFOSS RA- N típusú helyett HERZ Típusú,
kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban,
kvs tartomány: 0,04-1,40 m3/h,
egyenes kivitelben

231 ./ 82-651-102-002-21-51211 1/2" 013G0014
58,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 2 450,01 Ft

37 120 Ft
142 101 Ft

Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
visszatérővezetékbe felszerelve,
DANFOSS RLV típusú helyett HERZ típusú,
beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval,
egyenes kivitelben

232 ./ 82-656-102-002-21-51611 1/2" 003L0144
58,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 1 900,00 Ft

37 120 Ft
110 200 Ft

Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül

233 ./ 81-411-102-002-01-11101 1/2"
664,00 m

D+G: 1 440,00 Ft
A: 710,00 Ft

956 160 Ft
471 440 Ft

234 ./ 81-411-103-003-01-11101 3/4"
167,00 m

D+G: 1 520,00 Ft
A: 890,01 Ft

253 840 Ft
148 632 Ft

235 ./ 81-411-104-004-01-11101 1"
89,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 1 100,00 Ft

142 400 Ft
97 900 Ft

236 ./ 81-411-105-005-01-11101 1 1/4"
193,00 m

D+G: 1 760,00 Ft
A: 1 449,99 Ft

339 680 Ft
279 848 Ft

237 ./ 81-411-106-006-01-11101 1 1/2"
79,00 m

D+G: 1 920,00 Ft
A: 1 700,00 Ft

151 680 Ft
134 300 Ft
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Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton

238 ./ 47-401-004-001-05-91180 könnyű rozsdásodás esetén
1192,00 m

D+G: 64,00 Ft
A: 0,00 Ft

76 288 Ft
0 Ft

Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel

239 ./ 47-424-002-002-05-12150 vörös
1192,00 m

D+G: 80,00 Ft
A: 80,60 Ft

95 360 Ft
96 075 Ft

Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX ASTRALIN típusú,
zománcfestékkel

240 ./ 47-444-002-001-05-12510 fehér
1192,00 m

D+G: 80,00 Ft
A: 80,60 Ft

95 360 Ft
96 075 Ft

Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület
megtisztításával,  portalanításával,
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen,
SUPRALUX ASTRALIN típusú,
zománcfestékkel

241 ./ 47-462-002-001-05-12510 fehér
1192,00 m2

D+G: 160,00 Ft
A: 140,00 Ft

190 720 Ft
166 880 Ft

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX PE típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
20 mm vastag, fűtési rendszerek szigetelésére

242 ./ 48-830-021-022-71-87440 22 mm átm. csővezetékre
16,00 m

D+G: 304,00 Ft
A: 409,99 Ft

4 864 Ft
6 560 Ft

243 ./ 48-830-021-028-71-87440 28 mm átm. csővezetékre
12,00 m

D+G: 320,00 Ft
A: 590,01 Ft

3 840 Ft
7 080 Ft

244 ./ 48-830-022-042-71-87440 42 mm átm. csővezetékre
18,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 669,99 Ft

7 200 Ft
12 060 Ft

245 ./ 48-830-022-048-71-87440 48 mm átm. csővezetékre
18,00 m

D+G: 400,00 Ft
A: 760,01 Ft

7 200 Ft
13 680 Ft
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Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
246 ./ 33-630-001-025-40-10101 tégla válaszfalban

27,00 db

D+G: 960,00 Ft
A: 265,20 Ft

25 920 Ft
7 160 Ft

felmenő téglafalban
247 ./ 33-630-002-025-40-10101 38 cm vastagságig

25,00 db

D+G: 1 120,00 Ft
A: 841,10 Ft

28 000 Ft
21 028 Ft

Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája

248 ./ 82-999-211-001

20,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

32 000 Ft
0 Ft

próbafűtés, radiátorok beszabályozása
249 ./ 82-999-224-004 69.781-139.560 W telj.-ig

1,00 db

D+G: 99 200,00 Ft
A: 0,00 Ft

99 200 Ft
0 Ft

kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
250 ./ 82-999-234-004 69.781-139.560 W telj.-ig

1,00 db

D+G: 96 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

96 000 Ft
0 Ft

Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés

251 ./ 82-999-241-001

12,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

19 200 Ft
0 Ft

átadási eljárás lefolytatása
252 ./ 82-999-241-002

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

kezelési utasítás készítése
253 ./ 82-999-241-003

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

kezelésre vonatkozó kioktatás
254 ./ 82-999-241-004

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

Összesen:

3 251 520 Ft
6 516 641 Ft
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Konyhai elszívó ventilátor szervízajtóval, tisztítható járókerékkel és
járókerék térrel, zsírgyűjtő tálcával, motor oldalon védőráccsal,
szervízkapcsolóval, 20 mm-es, duplafalú, szigetelt házban
kifúvás: fölfelé
szervizajtó: jobb oldalon
P=1487W; 3x400V;
m.p.: 6.000 m3/h; 438 Pa,
maximális közeghőmérséklet 120°C;
Systemair gyártmány,
de az elektromos bekötés ára nélkül

255 ./ K-tétel MUB/T 062 500D4-IE2
1,00 db

D+G: 16 000,00 Ft
A: 542 880,00 Ft

16 000 Ft
542 880 Ft

Flexibilis csatlakozó elem a ventilátor szívó oldalára
Systemair gyártmány

256 ./ K-tétel FGV 062/718x718
2,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 35 724,00 Ft

3 200 Ft
71 448 Ft

Frekvenciaváltó: 1,5 kW; 400VAC; IP20; RFI-szűrő
Systemair gyártmány,
de az elektromos bekötés ára nélkül

257 ./ K-tétel 3G3MX2-A4015-E
1,00 db

D+G: 32 000,00 Ft
A: 166 790,00 Ft

32 000 Ft
166 790 Ft

0..10V-os jeladó frekvenciaváltó kézi szabályozásához
Systemair gyártmány,
de az elektromos bekötés ára nélkül

258 ./ K-tétel MTV-1/010
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 14 937,00 Ft

3 200 Ft
14 937 Ft

Nyomáskülönbség kapcsoló,
Nyomás tartomány: 30-500Pa;
Kapcsolási különbség: 20Pa;
Elektr. teljesítnény Induktív terhelés: 2A/250VAC;
2 rögzítő csavarral,
2 műanyag csőcsatalakozóval;
2 m átm. 4 / 7 mm műanyag csővel;
IAS Automatika,
de az elektromos bekötés ára nélkül

259 ./ K-tétel PS500
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 78 143,00 Ft

3 200 Ft
78 143 Ft

PANOL gyártmányú gumilemez,
konyhai elszívó ventilátorhoz

260 ./ K-tétel SZPL-50X100 típ.
4,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 5 200,00 Ft

6 400 Ft
20 800 Ft
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Egyedi kialakítású acél alapkeret,
50x50mm zártszelvényből kialakítva,
konyhai elszívó ventilátor részére,
800x800 mm külső mérettel,
alap és fedőmázolással

261 ./ K-tétel

1,00 db

D+G: 12 800,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

12 800 Ft
13 000 Ft

Tűzcsappantyú 400°C/90min. tűzállósággal, rugóvisszatérítéses motoros
(230V) mozgató szerkezettel, végálláskapcsolókkal, EI90S minősítéssel,
Systemair gyártmány,
de az elektromos bekötés ára nélkül

262 ./ K-tétel PK-I-S-EI90S-700x700-DV7 (BLF-230)
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 136 149,00 Ft

3 200 Ft
136 149 Ft

Sziget kialakítású nagykonyhai elszívóernyő, rozsdamentes acélból,
beépített világítással, nagykapacitású  labirint fémszűrővel 500x500x50,
nyomásmérő csonkkal, szitaszűrővel,
függesztő és tartóelemekkel, kompletten,
Halton-Maico, vagy  műszakilag egyenértékű gyártmány,
de az elektromos bekötés ára nélkül

263 ./ K-tétel KVX/1-3000-1050-555; méret: 3000x1050mm; h=555mm
2,00 db

D+G: 32 000,00 Ft
A: 909 480,00 Ft

64 000 Ft
1 818 960 Ft

264 ./ K-tétel KVX/1-1200-1050-555; 1200x1050mm; h=555mm
1,00 db

D+G: 16 000,00 Ft
A: 696 930,00 Ft

16 000 Ft
696 930 Ft

Radiális ventilátor
hangcsillapított házba építve, direkt hajtással,
kör keresztmetszetű csatlakozó csonkokkal,
levehető kezelőajtóval és kibillenthető ventilátor-járókerék
egységgel (a ventilátor és a burkolat horganyzott acéllemezből),
felszerelve,
AIRVENT IRE típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) külső forgórészes motorral

265 ./ 83-532-011-015-51-11406 IRE- 160 C
1,00 db

D+G: 6 784,00 Ft
A: 80 730,00 Ft

6 784 Ft
80 730 Ft

266 ./ 83-532-011-021-51-11406 IRE- 200 B
1,00 db

D+G: 6 784,00 Ft
A: 114 790,00 Ft

6 784 Ft
114 790 Ft

Fokozat nélküli tirisztoros fordulatszám szabályozó
1 fázisú ventilátorhoz, falon kívüli szerelésre, minimum
fordulat beállítással, felszerelve,
AIRVENT VRS típusú,

267 ./ 83-591-231-003-51-20012 VRS- 1,0 I
2,00 db

D+G: 2 240,00 Ft
A: 15 470,00 Ft

4 480 Ft
30 940 Ft
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Rezgéstompító bilincs csőventilátorokhoz, szorító
csavarral, felszerelve,
AIRVENT MK típusú,

268 ./ 83-812-122-014-51-19181 MK- 160
2,00 db

D+G: 704,00 Ft
A: 1 534,00 Ft

1 408 Ft
3 068 Ft

269 ./ 83-812-123-021-51-19181 MK- 200
2,00 db

D+G: 800,00 Ft
A: 1 755,00 Ft

1 600 Ft
3 510 Ft

Axiális elszívó kisventilátor
falon kívüli (oldalfalra, vagy mennyezetre)
szerelésre, automatikus nyitó-záró szerkezettel
(kivéve 300S, -R, -H típusokat), felszerelve,
AIRVENT DECOR típusú,

270 ./ 83-521-212-024-51-10101 DECOR-300 CH időrelé, higrosztát
1,00 db

D+G: 8 160,00 Ft
A: 34 710,00 Ft

8 160 Ft
34 710 Ft

Külső fali rács,
Airvent gyártmány

271 ./ K-tétel GRA-150
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 7 800,00 Ft

3 200 Ft
7 800 Ft

Egyenes hangcsillapító kör keresztmetszetű légcsatorna
hálózatba építhető kivitelben, horganyzott acéllemezből
készült belső perforált lemezzel, horganyzott acél spirálkorcolt
csőből készült köpennyel, idomtűréses csatlakozó csonkokkal,
felszerelve,
AIRVENT CD50 típusú,
50 mm vtg. üveggyapot szigeteléssel

272 ./ 83-311-112-019-21-21001 CD50- 160- 900
1,00 db

D+G: 1 632,00 Ft
A: 11 076,00 Ft

1 632 Ft
11 076 Ft

273 ./ 83-311-113-023-21-21001 CD50- 200-1200
1,00 db

D+G: 1 664,00 Ft
A: 18 070,00 Ft

1 664 Ft
18 070 Ft

Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető
visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült
házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal,
felszerelve,
AIRVENT CAR típusú,

274 ./ 83-231-111-016-21-21053 CAR- 160
1,00 db

D+G: 3 008,00 Ft
A: 7 163,00 Ft

3 008 Ft
7 163 Ft

275 ./ 83-231-111-020-21-21053 CAR- 200
1,00 db

D+G: 3 008,00 Ft
A: 10 101,00 Ft

3 008 Ft
10 101 Ft
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Négyszög keresztmetszetű, csatornába építhető
szűrőberendezés, horganyzott acéllemezből készült házban,
MEZ kerettel, békazáras kezelőajtóval, cikk-cakk-ban hajtogatott
dróthálóra szerelt G3 jóságfokú nemszőtt textil szűrővel,
felszerelve,
AIRVENT FLC típusú,

276 ./ 83-353-023-011-21-10101 FLC-1050/EU-3
1,00 db

D+G: 8 576,00 Ft
A: 61 750,00 Ft

8 576 Ft
61 750 Ft

Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna
hálózatba építhető kivitelben, horganyzott acéllemez házban,
MEZ kerettel, extrudált alumínium levelekkel, műanyag fogaskerék
kényszerkapcsolattal, motoros szabályozó és rögzítő szerkezettel,
felszerelve,
Belimo NM230A mozgatóval felszerelve,
de az elektromos bekötés ára nélkül
AIRVENT JM típusú,

277 ./ K-tétel JM- 500- 1000 + NM230A mozgató
1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 65 000,00 Ft

6 400 Ft
65 000 Ft

Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből,
horganyzott acéllemezből készült kerettel,
10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,
AIRVENT YL típusú,

278 ./ 83-251-211-021-21-10051 YL- 200- 200
1,00 db

D+G: 2 304,00 Ft
A: 6 838,00 Ft

2 304 Ft
6 838 Ft

279 ./ 83-251-211-031-21-10051 YL- 300- 200
1,00 db

D+G: 2 304,00 Ft
A: 7 514,00 Ft

2 304 Ft
7 514 Ft

280 ./ 83-251-213-104-21-10051 YL-1000- 500
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 26 910,00 Ft

3 200 Ft
26 910 Ft

Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával,
rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve,
AIRVENT KV típusú,

281 ./ 83-224-101-010-21-25231 KV- 100
3,00 db

D+G: 2 048,00 Ft
A: 1 729,00 Ft

6 144 Ft
5 187 Ft

282 ./ 83-224-101-012-21-25231 KV- 125
1,00 db

D+G: 2 048,00 Ft
A: 1 976,00 Ft

2 048 Ft
1 976 Ft

283 ./ 83-224-101-016-21-25231 KV- 160
4,00 db

D+G: 2 048,00 Ft
A: 2 431,00 Ft

8 192 Ft
9 724 Ft
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Négyzetbetétes, fixlamellás rács festett acéllemezből
készült kerettel, festett alumínium rácsbetéttel, felszerelve,
AIRVENT E5... E típusú,
rejtett, rúgóklipszes rögzítéssel

284 ./ K-tétel E5-RU-1000x500
1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 36 400,00 Ft

6 400 Ft
36 400 Ft

szabályozó zsaluval
285 ./ K-tétel E5-RU-S-300x100

1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 19 500,00 Ft

4 800 Ft
19 500 Ft

286 ./ K-tétel E5-RU-S-300x200
2,00 db

D+G: 5 600,00 Ft
A: 31 200,00 Ft

11 200 Ft
62 400 Ft

Hegesztett kivitelű lemezvezeték,
négyszög vagy kör keresztmetszettel, profilidomból
készült kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL gyártmányú,
fekete acéllemezből,
2,00 mm vtg. lemezből

287 ./ 83-141-104-044-01-80101 280- 399 mm átm.között
2,00 m2

D+G: 3 872,00 Ft
A: 15 990,00 Ft

7 744 Ft
31 980 Ft

288 ./ 83-141-106-046-01-80101 560- 799 mm átm.között
45,00 m2

D+G: 5 280,00 Ft
A: 17 030,00 Ft

237 600 Ft
766 350 Ft

Hegesztett kivitelű lemezidom,
négyszög vagy kör keresztmetszettel, profilidomból
készült kerettel, tömítéssel,anyáscsavarokkal,
tartó és függesztőszerkezet árával együtt,,
PANOL gyártmányú,
fekete acéllemezből,
2,00 mm vtg. lemezből

289 ./ K-tétel 280- 399 mm átm.között
3,00 m2

D+G: 4 480,00 Ft
A: 16 900,00 Ft

13 440 Ft
50 700 Ft

290 ./ K-tétel 560- 799 mm átm.között
28,00 m2

D+G: 6 400,00 Ft
A: 18 200,00 Ft

179 200 Ft
509 600 Ft

Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen

291 ./ 47-401-002-001-05-91180 könnyű rozsdásodás esetén
78,00 m2

D+G: 144,00 Ft
A: 94,90 Ft

11 232 Ft
7 402 Ft
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Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel

292 ./ 47-422-002-002-05-12150 vörös
78,00 m2

D+G: 400,00 Ft
A: 343,20 Ft

31 200 Ft
26 770 Ft

Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen,
Supralux Astralin zománcfestékkel

293 ./ 47-442-002-001-05-12510 fehér
78,00 m2

D+G: 400,00 Ft
A: 349,70 Ft

31 200 Ft
27 277 Ft

Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen,
Supralux Astralin zománcfestékkel

294 ./ 47-462-002-001-05-12510 fehér
78,00 m2

D+G: 400,00 Ft
A: 345,80 Ft

31 200 Ft
26 972 Ft

Egyenes korcolt lemezvezeték,
négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel,
II.kivitelben

295 ./ 83-131-111-022-01-41012 0,70 mm vtg. lemezből
2,00 m2

D+G: 4 000,00 Ft
A: 6 695,00 Ft

8 000 Ft
13 390 Ft

296 ./ 83-131-113-024-01-41012 1,10 mm vtg. lemezből
3,00 m2

D+G: 5 216,00 Ft
A: 9 893,00 Ft

15 648 Ft
29 679 Ft

Korcolt lemezidom,
négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel,
II.kivitelben

297 ./ 83-132-111-022-01-41022 0,70 mm vtg. lemezből
2,00 m2

D+G: 4 000,00 Ft
A: 8 515,00 Ft

8 000 Ft
17 030 Ft

298 ./ 83-132-113-024-01-41022 1,10 mm vtg. lemezből
3,00 m2

D+G: 5 216,00 Ft
A: 11 037,00 Ft

15 648 Ft
33 111 Ft

Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL SPIKO típusú,
borda nélkül,
lemezvastagság: 0,70 mm

299 ./ 83-111-001-010-01-11004 NA  100
1,00 m

D+G: 1 248,00 Ft
A: 1 794,00 Ft

1 248 Ft
1 794 Ft
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300 ./ 83-111-002-012-01-11004 NA  125
4,00 m

D+G: 1 376,00 Ft
A: 1 937,00 Ft

5 504 Ft
7 748 Ft

301 ./ 83-111-002-016-01-11004 NA  160
15,00 m

D+G: 1 376,00 Ft
A: 2 561,00 Ft

20 640 Ft
38 415 Ft

PANOL SPIKO típusú,
bordával,
lemezvastagság: 0,70 mm

302 ./ 83-111-003-020-01-11014 NA  200
3,00 m

D+G: 1 408,00 Ft
A: 3 692,00 Ft

4 224 Ft
11 076 Ft

303 ./ 83-111-003-025-01-11014 NA  250
19,00 m

D+G: 1 408,00 Ft
A: 4 576,00 Ft

26 752 Ft
86 944 Ft

Csőkapcsoló közbetét,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-01 típusú,

304 ./ 83-113-022-016-01-11111 NA  160
2,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 1 040,00 Ft

3 200 Ft
2 080 Ft

305 ./ 83-113-023-025-01-11111 NA  250
1,00 db

D+G: 1 792,00 Ft
A: 1 365,00 Ft

1 792 Ft
1 365 Ft

Idomkapcsoló karmantyú,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-02 típusú,

306 ./ 83-113-021-010-01-11121 NA  100
1,00 db

D+G: 1 088,00 Ft
A: 808,60 Ft

1 088 Ft
809 Ft

307 ./ 83-113-022-012-01-11121 NA  125
2,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 886,60 Ft

3 200 Ft
1 773 Ft

308 ./ 83-113-023-020-01-11121 NA  200
1,00 db

D+G: 1 792,00 Ft
A: 1 220,70 Ft

1 792 Ft
1 221 Ft

309 ./ 83-113-023-025-01-11121 NA  250
2,00 db

D+G: 1 792,00 Ft
A: 1 365,00 Ft

3 584 Ft
2 730 Ft
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Csővéglezáró sapka,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
felszerelve,
PANOL VF-03 típusú,

310 ./ 83-113-012-016-01-11131 NA  160
2,00 db

D+G: 1 088,00 Ft
A: 1 495,00 Ft

2 176 Ft
2 990 Ft

311 ./ 83-113-013-025-01-11131 NA  250
2,00 db

D+G: 1 248,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

2 496 Ft
5 200 Ft

90°-os könyökidom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-04 típusú,

312 ./ 83-113-021-010-01-11221 NA  100
1,00 db

D+G: 1 088,00 Ft
A: 1 846,00 Ft

1 088 Ft
1 846 Ft

313 ./ 83-113-022-012-01-11221 NA  125
1,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 2 067,00 Ft

1 600 Ft
2 067 Ft

314 ./ 83-113-023-025-01-11221 NA  250
5,00 db

D+G: 1 792,00 Ft
A: 3 757,00 Ft

8 960 Ft
18 785 Ft

45°-os könyökidom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-05 típusú,

315 ./ 83-113-022-016-01-11222 NA  160
2,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 1 898,00 Ft

3 200 Ft
3 796 Ft

Elágazóidom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-06 típusú,
egál kivitelben

316 ./ 83-113-032-016-01-11321 NA  160
4,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 3 224,00 Ft

9 600 Ft
12 896 Ft

ágon szűkített kivitelben
317 ./ 83-113-032-022-01-11322 NA  125/ 100/ 125

1,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 2 769,00 Ft

2 400 Ft
2 769 Ft

318 ./ 83-113-033-072-01-11322 NA  250/ 100/ 250
1,00 db

D+G: 2 688,00 Ft
A: 3 484,00 Ft

2 688 Ft
3 484 Ft

ágon-végen szűkített kivitelben
319 ./ K-tétel NA  200/ 125/ 160

1,00 db

D+G: 2 400,00 Ft
A: 2 990,00 Ft

2 400 Ft
2 990 Ft
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Pillangószelep,
horganyzott acéllemezből, felszerelve,
PANOL VF-10 típusú,

320 ./ 83-232-111-025-01-11701 NA  250
1,00 db

D+G: 3 008,00 Ft
A: 3 263,00 Ft

3 008 Ft
3 263 Ft

Légrács felvételére alkalmas idom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL VF-11 típusú,

321 ./ K-tétel NA  250/ 300x100 mm
1,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 10 400,00 Ft

3 200 Ft
10 400 Ft

322 ./ K-tétel NA  250/ 300x200 mm
2,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

9 600 Ft
26 000 Ft

Egyenes leágazóidom,
horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
PANOL VF-16 típusú,

323 ./ 83-113-022-012-01-11731 NA  125
1,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 2 327,00 Ft

1 600 Ft
2 327 Ft

LINDAB gyártmányú,
tisztító nyílás

324 ./ K-tétel IPF 300x200
4,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 19 500,00 Ft

25 600 Ft
78 000 Ft

Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló
erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a
lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő
felületfolytonosításával,
ROCKWOOL LAROCK 40 ALS típusú,
anyaga: kőzetgyapot, alufólia kasírozású lamell,
poliuretán alapú ragasztóval rögzítve

325 ./ 48-810-121-050-33-81112 50 mm vastag
26,00 m2

D+G: 1 760,00 Ft
A: 3 432,00 Ft

45 760 Ft
89 232 Ft

Kerámia rács
326 ./ K-tétel 15x15cm méretben, falba építve

4,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 5 850,00 Ft

12 800 Ft
23 400 Ft

Tűzgátló revíziós ajtó,
327 ./ K-tétel FIRESTAR SW I90 200x200mm; csz.: 21241 3

1,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 39 000,00 Ft

6 400 Ft
39 000 Ft
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Kezelőajtó, fémlemezből, kerettel, porszórt festéssel,
fehér színben, tömör gipszkarton álmennyezetbe építve,

328 ./ K-tétel 40x40cm
1,00 db

D+G: 1 600,00 Ft
A: 11 700,00 Ft

1 600 Ft
11 700 Ft

329 ./ K-tétel 50x50cm
1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 13 000,00 Ft

4 800 Ft
13 000 Ft

330 ./ K-tétel 60x60cm
4,00 db

D+G: 6 400,00 Ft
A: 16 900,00 Ft

25 600 Ft
67 600 Ft

Légcsatornában keletkező kondenzátum elvezetésére:
Varratnélküli acélcsőből készült lefolyóvezeték,
forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség:MSZ EN 10216-1/P235TR  (MSZ 29:1986 A 37),
szabadon szerelve,
csőtartókkal, felületvédelemmel

331 ./ K-tétel 38,0 x 2,6 mm
6,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

9 600 Ft
15 600 Ft

Konyhai levegő bevezetés emeleti szinten lévő légcsatornájának tűzgátló
elburkolása.

332 ./ K-tétel

5,00 m2

D+G: 12 800,00 Ft
A: 15 600,00 Ft

64 000 Ft
78 000 Ft

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
333 ./ 33-630-001-025-40-10101 tégla válaszfalban

7,00 db

D+G: 1 984,00 Ft
A: 265,20 Ft

13 888 Ft
1 856 Ft

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
felmenő téglafalban

334 ./ 33-630-002-025-40-10101 38 cm vastagságig
11,00 db

D+G: 3 744,00 Ft
A: 841,10 Ft

41 184 Ft
9 252 Ft

vasbeton födémben
335 ./ 33-630-017-025-40-10101 25 cm vastagságig

2,00 db

D+G: 6 720,00 Ft
A: 599,30 Ft

13 440 Ft
1 199 Ft

Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
vezetékrendszer tömörségi vizsgálata

336 ./ 83-991-001-001

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

szabályzó szerkezetek beszabályozása
337 ./ 83-991-001-002

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft
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a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása
és próbaüzeme

338 ./ 83-991-001-004

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés

339 ./ 83-991-011-001

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

átadási eljárás lefolytatása
340 ./ 83-991-011-002

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

kezelési utasítás készítés
341 ./ 83-991-011-003

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

kezeléssel kapcsolatos kioktatás
342 ./ 83-991-011-004

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

Összesen:

1 328 320 Ft
6 408 062 Ft
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ÉPÜLETEN KÍVÜLI MUNKÁK
Csatlakozás
meglévő bekötővezetékhez,
meglévő felálláshoz

343 ./ K-tétel NÁ25
1,00 klt.

D+G: 6 400,00 Ft
A: 10 400,00 Ft

6 400 Ft
10 400 Ft

Jutec gyártmányú lemezszekrény, nyomás-szabályozó állomás,
előkerti kivitelben, zárható ajtóval,
nyomásszabályozó fogadására kész állapotban, kompletten felszerelve,
1db alsó becsatalakozással, 2db alsó kicsatlakozással, beton talapzatra,
és zártszelvényből kialakított tartószerkezetre szerelve

344 ./ K-tétel MT-HHR-25-AA-D63-D32 típ.
1,00 db

D+G: 5 056,00 Ft
A: 74 200,00 Ft

5 056 Ft
74 200 Ft

Jutec gyártmányú lemezszekrény, gázmérő állomás,
falba süllyeszthető kivitelben, zárható ajtóval, leolvasóablakkal,
gázmérő fogadására kész állapotban, kompletten
(szabályozó, mérő, merülőhüvely, valamint
az elektronikus térfogat-korrekció elemei nélkül)
alsó becsatalakozással, hátsó kicsatlakozással,
beépítve

345 ./ K-tétel HGR-2M-H-G10-16-DN-40-TC típ.
1,00 db

D+G: 14 400,00 Ft
A: 131 000,00 Ft

14 400 Ft
131 000 Ft

KPE-acél összekötő beszerelése,
KPE cső anyagminősége:  PE 80/G-SDR11
MSZ EN 7809/P - DIN 8074//075
Üzemi hőmérséklet:            -25°C + 50°C
Anyagminőségek:
összekötő test acél    MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025
rézhüvely:                     MSZ EN 64/1 - DIN EN 1754
GÁZGÉP ÖK típusú,
külső menetes

346 ./ 54-496-007-063-02-10401 D63/R/ 2"
2,00 db

D+G: 512,00 Ft
A: 14 560,00 Ft

1 024 Ft
29 120 Ft

Védőcső beépítése KPE-acél összekötőkhöz,
Anyagminőség:    MSZ EN 10025:98 - DIN EN 10025
KPE vezeték:        D 63
Védőcső:               89,2x2,9 mm
Tartozék:               dréncső és a falra szereléshez csőbilincs
GÁZGÉP VCS típusú,
védőcső D 63

347 ./ 54-496-112-063-02-10503 D63
2,00 db

D+G: 928,00 Ft
A: 22 230,00 Ft

1 856 Ft
44 460 Ft
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PVC bordás dréncső, perforálatlan,
földben lévő vége gáztömören lezárandó
föld feletti vége kiszellőztetendő
l=3,0m

348 ./ K-tétel NÁ100
2,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 1 800,01 Ft

6 400 Ft
3 600 Ft

Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles
sárga PLASTOVINIL fóliával.

349 ./ 54-646-001-001-03-10041

30,00 m

D+G: 32,00 Ft
A: 31,20 Ft

960 Ft
936 Ft

Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE gáznyomócső,  PE 80 anyagú,
MSZ 7908, MSz EN 1555
SDR 11

350 ./ 54-331-008-070-06-31631 63x 5.8 mm VC06311GT
30,00 m

D+G: 528,00 Ft
A: 1 870,00 Ft

15 840 Ft
56 100 Ft

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú
talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül

351 ./ 21-315-031 3,0 m2 szelvényig
30,00 m3

D+G: 1 360,00 Ft
A: 0,00 Ft

40 800 Ft
0 Ft

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett

352 ./ 21-319-001 50 cm vastagságig
15,00 m3

D+G: 608,00 Ft
A: 0,00 Ft

9 120 Ft
0 Ft

a vezetéket környező
353 ./ 21-319-002 50 cm-en túli szelvényrészben

15,00 m3

D+G: 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

9 000 Ft
0 Ft

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
kis felületen

354 ./ 21-810-004 85% tömörségi fokra
15,00 m3

D+G: 480,00 Ft
A: 0,00 Ft

7 200 Ft
0 Ft

vezeték felett és mellett
355 ./ 21-810-011 85% tömörségi fokra

15,00 m3

D+G: 480,00 Ft
A: 0,00 Ft

7 200 Ft
0 Ft
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ÉPÜLETEN BELÜLI GÉPÉSZETI MUNKÁK
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel

356 ./ 81-311-102-002-01-11101 1/2"
1,00 m

D+G: 1 568,00 Ft
A: 1 075,10 Ft

1 568 Ft
1 075 Ft

357 ./ 81-311-104-004-01-11101 1"
5,00 m

D+G: 1 824,00 Ft
A: 1 508,00 Ft

9 120 Ft
7 540 Ft

358 ./ 81-311-105-005-01-11101 1 1/4"
40,00 m

D+G: 1 952,00 Ft
A: 1 859,00 Ft

78 080 Ft
74 360 Ft

359 ./ 81-311-106-006-01-11101 1 1/2"
7,00 m

D+G: 2 208,00 Ft
A: 1 950,00 Ft

15 456 Ft
13 650 Ft

Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozófestékkel,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton

360 ./ 47-401-004-001-05-12210 könnyű rozsdásodás esetén
53,00 m

D+G: 80,00 Ft
A: 41,60 Ft

4 240 Ft
2 205 Ft

Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel

361 ./ 47-424-002-001-05-12150 fehér
53,00 m

D+G: 176,00 Ft
A: 83,20 Ft

9 328 Ft
4 410 Ft

Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel

362 ./ 47-444-002-001-05-12510 fehér
53,00 m

D+G: 176,00 Ft
A: 81,90 Ft

9 328 Ft
4 341 Ft

Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason,   sormosdó állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel

363 ./ 47-464-002-001-05-12510 fehér
53,00 m

D+G: 160,00 Ft
A: 81,90 Ft

8 480 Ft
4 341 Ft
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Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),
sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM FLEXUM típusú,
belső-belső menettel

364 ./ 82-121-202-002-24-15101 1/2" 113-0065-10
2,00 db

D+G: 928,00 Ft
A: 1 755,00 Ft

1 856 Ft
3 510 Ft

365 ./ 82-121-203-003-24-15101 3/4" 113-0067-10
1,00 db

D+G: 992,00 Ft
A: 2 522,00 Ft

992 Ft
2 522 Ft

Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db)
gázbekötésre, felszerelve és bekötve,
GEBO EUROGAS típusú,

366 ./ K-tétel 1/2"
2,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 5 200,00 Ft

3 200 Ft
10 400 Ft

367 ./ K-tétel 3/4"
1,00 m

D+G: 1 920,00 Ft
A: 6 500,00 Ft

1 920 Ft
6 500 Ft

U80/40/3 sín, zártszelvényből kialakítva, gázvezeték védelmére
368 ./ K-tétel

6,00 m

D+G: 800,00 Ft
A: 1 300,00 Ft

4 800 Ft
7 800 Ft

Védőcső beépítése falba, gázvezeték védelmére,
szerkezeti acélcsőből

369 ./ K-tétel 2˝
3,00 m

D+G: 1 600,00 Ft
A: 3 120,00 Ft

4 800 Ft
9 360 Ft

Gázmágnesszelep, gázvezetéki hálózatba építve, konyhai szellőzésbe épített
nyomáskapcsolóról működtetve, de az elektromos bekötés ára nélkül,
Honeywell gyártmány
normál esetben zárva, 1x230V

370 ./ K-tétel VE 4025 A1004
1,00 db

D+G: 9 600,00 Ft
A: 65 000,00 Ft

9 600 Ft
65 000 Ft

Gázkészülékek bekötése,
gázvezetéki hálózatra történő csatlakoztatása

371 ./ K-tétel

3,00 db

D+G: 3 200,00 Ft
A: 2 600,00 Ft

9 600 Ft
7 800 Ft

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban

372 ./ 33-630-001-025-40-10101

2,00 db

D+G: 1 984,00 Ft
A: 265,20 Ft

3 968 Ft
530 Ft
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felmenő téglafalban
373 ./ 33-630-002-025-40-10101 38 cm vastagságig

5,00 db

D+G: 3 744,00 Ft
A: 841,10 Ft

18 720 Ft
4 206 Ft

374 ./ 33-630-003-025-40-10101 38 cm vastagság felett
2,00 db

D+G: 4 496,00 Ft
A: 1 210,30 Ft

8 992 Ft
2 421 Ft

375 ./ K-tétel Gázüzemű falikazán beüzemelése, szakcég által
1,00 klt.

D+G: 48 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

48 000 Ft
0 Ft

376 ./ K-tétel Gázüzemű nagykonyhai berendezések beüzemelése, szakcég által
1,00 klt.

D+G: 48 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

48 000 Ft
0 Ft

Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája

377 ./ 82-999-311-001

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
378 ./ 82-999-311-002

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
379 ./ 82-999-311-003

8,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

12 800 Ft
0 Ft

Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése

380 ./ 82-999-321-001

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

átadási eljárás lefolytatása
381 ./ 82-999-321-002

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

kezelési utasítás készítése
382 ./ 82-999-321-003

4,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

6 400 Ft
0 Ft

kezelésre vonatkozó kioktatás
383 ./ 82-999-321-004

2,00 óra

D+G: 1 600,00 Ft
A: 0,00 Ft

3 200 Ft
0 Ft
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Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény

384 ./ 82-999-331-001

1,00 db

D+G: 32 000,00 Ft
A: 0,00 Ft

32 000 Ft
0 Ft

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS
Szétválasztott rendszerű égéstermék-elvezető,
égéslevegő hozzávezető rendszer,
PPs/PPs csövekből és idomokból,
az alábbi elemekből:
Szétválasztó adapter
Remeha Quinta Pro 115 típusú gázkazán,
égéstermék elvezetéséhez, mérőcsonkokkal

385 ./ K-tétel 110/160 - 110/110
1,00 db

D+G: 4 800,00 Ft
A: 15 600,00 Ft

4 800 Ft
15 600 Ft

Polipropilén kéményelemek
kondenzációs kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
ellenőrző egyenes idom, PPs

386 ./ 86-636-013-110-21-11411 átm.110 mm PEE80
2,00 db

D+G: 512,00 Ft
A: 8 866,00 Ft

1 024 Ft
17 732 Ft

könyökidom, 97°-os, PPs
387 ./ 86-636-013-110-21-11416 átm.110 mm PKÖ801

2,00 db

D+G: 512,00 Ft
A: 5 577,00 Ft

1 024 Ft
11 154 Ft

Polipropilén kéményelemek
kondenzációs kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
kondenzátum leválasztó idom, PPs

388 ./ 86-638-003-110-21-11413 átm.110 mm PKL80
1,00 db

D+G: 576,00 Ft
A: 12 870,00 Ft

576 Ft
12 870 Ft

bekötő könyökidom, PPs
389 ./ 86-636-013-110-21-11427 átm.110 mm,tám.sínnel PBK80

1,00 db

D+G: 512,00 Ft
A: 18 590,00 Ft

512 Ft
18 590 Ft

egyenes csőelem, átm. 100 mm, PPs
390 ./ 86-631-003-112-21-11403 500 mm hosszú PCS806

1,00 db

D+G: 544,00 Ft
A: 5 291,00 Ft

544 Ft
5 291 Ft
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391 ./ 86-631-003-113-21-11403 1000 mm hosszú PCS807
2,00 db

D+G: 544,00 Ft
A: 7 579,00 Ft

1 088 Ft
15 158 Ft

392 ./ K-tétel 1950 mm hosszú PCS808
4,00 db

D+G: 640,00 Ft
A: 18 200,00 Ft

2 560 Ft
72 800 Ft

TRICOX forgalmazású,
központosító elem

393 ./ 86-613-002-080-21-11231 átm. 80 mm (2 db) KP20
2,00 db

D+G: 288,00 Ft
A: 3 003,00 Ft

576 Ft
6 006 Ft

TRICOX forgalmazású,
madárvédő rács, INOX

394 ./ 86-687-001-110-21-12632 átm.110 mm MR2
1,00 db

D+G: 672,00 Ft
A: 5 434,00 Ft

672 Ft
5 434 Ft

TRICOX forgalmazású,
kürtő fedél, fekete

395 ./ 86-617-003-100-21-11224 átm.100 mm KF30
1,00 db

D+G: 896,00 Ft
A: 25 090,00 Ft

896 Ft
25 090 Ft

Összesen:

532 376 Ft
787 512 Ft


