

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala

Budapest, 2014. február 28.

Isz.: K-94/14

Bukodi Károly

AJ - 422

polgármester úr részére

Ügyintéző: Kovács Ákos (30/400-8470)

kovacs.akos@szalamandra.hu

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2

polghiv@ocsanet.hu

Tárgy: Ócsa, gyalogos átvezetés és járda tervezése az Üllői út (4603 j. út) és a 142 sz. Budapest – Kecskemét vasútvonal keresztezésében

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva személyes konzultációkra az alábbiakban megadom ajánlatunkat a tárgyi terv elkészítésére vonatkozóan. Ajánlatunkat 2014. április 30-ig tartjuk magunkra nézve kötelezőnek.

AJÁNLAT

amelyet Ócsa Város Polgármesteri Hivatala, mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére az UNITEF-Szalamandra Kft. mint Tervező az alábbiak szerint ad:

1. **Tervező elkészíti az Ócsa Város belterületén lévő Üllői út (4603 j. út) és a 142 sz. Budapest – Kecskemét vasútvonal keresztezése mentén létesítendő gyalogos vasúti keresztezés és a hozzávezető járdaszakaszok egyesített – engedélyezésre alkalmas kiviteli – terveit, valamint közreműködik a létesítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban.**

A beavatkozás becsült hossza a járda vonatkozásában: ~180-200 m

2. **Ajánlatunk az alábbi szakágakra, munkarészekre terjed ki:**

- Geodéziai felmérések, tervezési alaptérkép készítése
- Vasúti keresztezés helyének és biztosítási módjának meghatározásához szükséges keresztezési terv elkészítése (helyszínrajz, látómező vizsgálat)
- Vasút keresztezési kiviteli terv a megkívánt munkarészekkel
- Egyesített tervek elkészítése (útépítési és víztelenítési, valamint forgalomtechnikai helyszínrajz, hossz-szelvény, minta kereszt-szelvény, pályaszerkezet, kitérzési terv, stb.)
- Közmű és világítási tanulmány elkészítése

3. A megajánlott terv műszaki tartalma:

- Ajánlatunk labirint korláttal biztosított vasúti gyalogosátjáróra, és a hozzávezető járda kiépítésére vonatkozik, a meglévő útburkolat megtartása, valamint a meglévő járda bontása mellett, figyelembe véve az Ócsai Lakópark kiszolgálását célzó kerékpáros átvezetés terveit is.
- Helyszíni méréseken alapuló digitális tervezési alaptérképet készítünk EOVB/Balti rendszerben.
- Az útépitési terveket egyesített tervként szállítjuk. Az Önök által meghatározott diszpozíciók alapján végzett tervezés keretében lefolytatjuk a szükséges egyeztetéseket, valamint beszerezzük a különböző kezelői, szolgáltatói hozzájárulásokat.
- Kellő gondossággal eljárva közreműködünk az engedélyezési eljárásokban (vasúti engedélyek, útépitési engedély).
- Az útépitési egyesített tervet az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) Közutak tervezése (KTSZ) c. utági műszaki előírás, a vasúti keresztezés tervét pedig a vasúti átjárókra vonatkozó szakági előírások valamint a MÁV eseti előírásai szerint készítjük el.
- Az útépitési egyesített terv részeként közműtanulmányt szállítunk, amelyet a közmű szolgáltatók adatai és a velük történt egyeztetések eredményei alapján állítunk össze.

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- a meglévő közművek esetleges kiváltásával, vagy védelembe helyezésével, továbbá a világítással kapcsolatos szakági kiviteli tervek elkészítését, és engedélyeztetését,
- telekalakítási és szolgalmi jogi tervek készítését, engedélyeztetését,
- fakivágási tervek készítését, engedélyeztetését,
- a hatósági eljárási díjak fedezetét.

4. Példányszám: Tervező a vasút keresztezési és az útépitési egyesített tervdokumentációt 8 példány papíralapú másolatban + digitálisan „.pdf” formátumban, 1 pld. CD lemezen szállítja.

5. A dokumentáció elkészítésének határideje: a szerződéskötést követően 12 hét.

A jelzett átfutási idő magába foglalja a kezelői, szolgáltatói hozzájárulások kiadásának idejét is. A tervszállítási határidő a 6. pontban felsorolt Megrendelői adatszolgáltatásoknak, illetve közreműködéseknek a megjelölt időre történő teljesítése mellett érvényes. Az engedélyezés átfutási ideje tapasztalat szerint 3 hónap.

6. A Megbízótól kért adatok és szolgáltatások:

- A tervezési diszpozíciót érintő kérdésekben egy héten belüli állásfoglalás.
- A szolgáltatói ügyintézéshez szükséges meghatalmazás (építető helyett és nevében történő eljáráshoz), és a díjfizetési kötelezettségről szóló nyilatkozat
- A felmerülő, az Önök hatáskörébe tartozó nyilatkozatok megtétele két héten belül, illetve a szükségessé váló megállapodások megkötése egy hónapon belül.
- Szabályozási terv módosításának elfogadása szükség szerint.

7. Tervezői díj

	Ft (nettó)
Geodéziai felmérés, térképkészítés	80.000,-
Adatbeszerzések (a Szolgáltatók és a Földhivatal díjaival együtt)	80.000,-
Egyeztetések lefolytatása (Közútkezelők, MÁV, Hatóságok, Szolgáltatók)	60.000,-
Vasúti keresztezés biztosítási módjának meghatározásához szükséges terv	75.000,-
Vasúti gyalogosátjáró kiviteli terve	225.000,-
Útépítési, víztelenítési és forgalomtechnikai egyesített terv készítése	280.000,-
Közmű és világítási tanulmány elkészítése	80.000,-
Dokumentálás	20.000,-
Engedélyezési eljárások lebonyolítása	200.000,-
Nettó tervezői díj mindösszesen:	1.100.000,-

Megajánlott tervezői díjunk: 1.100.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-százezer forint + általános forgalmi adó.

8. Számlázási és fizetési ütemezés

Két számlázási ütemet javasunk: 1. ütem az egyesített tervek átadásakor a díj 80%-a, 2. ütem az utolsó engedély kiadásakor a díj 20%-a.

Tervező az igazolt teljesítést követően a számviteli szabályoknak megfelelően számlát bocsát ki, melynek fizetési határideje a számla keltétől számított 30 nap.

Ajánlatunk írásban történő elfogadását követően 8 munkanapon belül megküldjük szerződés terveztünket.

Kérjük ajánlatunk kedvező elbírálását. Akár tartalmi, akár egyéb kérdések pontosítása céljából állunk szíves rendelkezésükre.

UNITEF-SZALAMANDRA Kft.

1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Adószám: 12629769-2-43

Bankszámlaszám: 12001008-00105064-00100007

Cégjegyzékszám: 01-09-695754

2.



Kovács Ákos Sándor
ügyvezető
UNITEF-Szalamandra Kft.