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AJANLAT
OCSA VAROS TELEPULESI VIZKAR-ELHARITASI

TERVENEK ELKESZITESE
1 El6zmények

Ajanlatkérd, Ocsa Viros Onkormanyzata, Polgirmesteri Hivatal (2364 Ocsa, Bajcsy-
Zsilinszky u. 2.), 2016. februdr 24-én kért 4rajénlatot (Marozsi Tamdas Ur, Hatésagi és
Miiszaki, Palydzatkezelési Iroda, muszak@ocsa.hu) elektronikus levelezés utjan
(szel.vituki@gmail.com levélcimre) ,,Ocsa Viros Telepiilési Vizkar-elharitasi Tervének
Elkészitése” targyaban, Bukodi Karoly Polgirmester Ur nevében. A 2016. februdr 29-i
ajanlatunkat, 2016. junius 14-i kérésiikre, jelen Ajanlatban aktualizaltuk.

Feladat egy uj tervdokumentacié kidolgozésa, az Orszagos Viziigy Féigazgatosig és a
Magyar Mernéki Kamara, 2015. marciusi utmutatoja szerint, vagyis Ocsa Viros Telepiilési
Vizkar-elharitasi Tervének Elkészitése.

2 Ajanlattevé adatai

Megnevezése: VITUKI Hungary Kft

Székhely: 1173 Budapest, Mendei u. 3.

Levelezési cim: 1453 Budapest, Pf.: 23.

Adobszam: 23744251-2-42

Bankszamla szama: 12011739-01366893-00100005

Szamlavezetd bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Képviseli: Sz¢€l Sandor ligyvezetd igazgato, okl. épitdbmérnsk
Telefon: +36 (30) 383 6406

E-mai: szel.sandor@vituki.eu

FelelGs tervezo: Sz¢él Sandor

Beosztasa: ligyvezetd igazgatd, tudomanyos fémunkatars

MMK nyilvantartasi szama: 01-11986.

Az Ajanlattevd kijelenti, hogy a feladatot teljes mértékben megértette, a kiirdsban szerepls
feltételeket elfogadja, a munkat kivalé mindségben, hatéridére, elére lathatéan legkésgbb
2016. szeptember 30-ra (illetve Megrendel6 igényeinek megfeleléen, a Villalkozasi
Szerzédésben rogzitendd idépontra) elkésziti. A Viziigyi Igazgatésag jovahagyasat harminc
(30) napos tigyintézési idovel adja meg.

Az Ajéanlattevd a kiirdsban szereplé tervdokumentacié elkészitéséhez, megfelels technikai
hatérrel és szakértelemmel, a szikséges Magyar Mémoki Kamarai jogosultsagokkal
rendelkezik.

Ajénlattevd, a targyi munka elkészitése soran Ajanlatkérével/Megrendeldvel kapcsolatot tart,
alapadatokat kér, vele rendszeresen konzultal.

A tervdokumentaci6 kidolgozasdban részt vesznek még cégiink alkalmazottjaként:
- Gresz Istvan miiszaki igazgatdo (MMK 01-11985), tudoményos fémunkatars és
- Licskd Béla tervezé (MMK 01-9488), tudomanyos fémunkatars.

Ajénlatkérd: Ocsa Véros -2- Ajanlattevd: VITUKI Hungary Kft. L
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3 Az elvégzendo feladat ismertetése

A vizkar-elhéritasi tervet ,a vizgazddlkoddsrdl” sz616 1995. évi LVIL torvény, a
232/1996.(X11.26.) Korm. rendelet ,a vizek kdrtételei elleni védekezés szabdlyairdl”,
valamint ,az drviz- és a belvizvédekezésrél” szol6 10/1997.(VIL17.) KHVM rendelet
eldirdsai alapjan készitjiik el, az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag (OVF) altal készittetett
» Telepiilési vizkdr-elhdritdsi tervek médszertani segédlete” (Budapest, OVF, 2015. 4prilis)
figyelembe vételével.

A készitendo terv tartalma:
> Miszaki leiras
(a telepilés bemutatdsa, az érintett vizfolydsok bemutatisa, vizgazdalkodasi
problémak feltarasa, védekezési tapasztalatok leirasa, megoldési javaslatokkal),
atnézetes helyszinrajz,
kiilteriileti részletes helyszinrajzok,
» Dbelterilleti részletes helyszinrajzok (vizfolydsok, csapadékviz elvezetSk, problémés
helyek jelolésével)
az Onkorményzati kezelésli csapadékviz befogadok geodéziai felmérése, hossz- és
keresztszelvényeinek abrazolasa, vizhozamuk szadmitasa,
» illetve az idevonatkozd jogszabalyban foglalt mellékletek (4rvizvédekezéskor
hasznaland6 segédletek, feliilvizsgalati jegyzOkdnyv formanyomtatvany, stb.
kidolgozasa).

Y N

v

A fentiek alapulvételével elkészitjiik az j tervet - Ocsa Viros Telepiilési Vizkar-elharitasi
Tervét - két (2) eredeti alairassal ellatott nyomtatott és két (2) elektronikus (CD/DVD)
példanyban.

4 Fobb relevans referenciak

A VITUKI Hungary Kft-nek az ajanlat targyaval kapcsolatos f8bb referenciai:

VITUKI Hungary Kift.

,»PAKSI ATOMEROMU - DUNA NAGYVIZI MEDERLEHATAROLAS MODOSITASAT MEGALAPOZO
MUNKARESZEK”, "Mértékadd drvizszintek eloszldsdnak és az drvizi levezetd savoknak a meghatdrozdsa, 2D
hidrodinamikai modell alkalmazdsdaval, a Duna 1523-1530 fkm szakaszdra’, (2014 december — 2015 Janudr)

Megrendeld: FTV Geotechnikal, Geodéziai és Kirnyezetvédelmi Zrt./MVM Paksi Atomerémii Zrt.

Kozremiikodés a ,, Arvizi kockdzati térképezés és stratégiai kockdzatkezelési terv készitése” (KEOP-2.5.0/B/09-
12-2013-0001)” tdrgyni projekt megvaldsitdsdban, (2014 oktéber — november)

Megrendeld’ KSzI Kft.

Nagyvizi mederkezelési tervek készitése (Duna[Szob-Tass], Ipoly[Szob-Ipolytarnic], Zagyva[Apc-
Szentldrinckdta]), (DunafSzentendrei Duna-dg, 02.NMT.01., 02.NMT.02., 02NMT.04., és a BUDAPEST Duna
szakaszokra], Ipoly[02.NMT.05., 02.NMT.06. Ipoly szakaszokra], Zagyva[02.NMT.07.] Zagyva szakaszra),
(2014. szeptember — december)

Megrendeld: Kizép-Duna-vélgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-VIZIG)

Vdllalkozdsi szerz6dés keretében ,, Arvizi kockdzati térképezés és stratégiai kockdzatkezelési terv készitése”
(KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) — Duna folyam 02.NMT.03 (Tass-Dunafoldvar Duna-szakasz) tervszdmi
Duna szakaszra, (2014. oktéber-december)

Megrendeld: VIZITERV Environ Kft./OVF

Ajénlatkéré: Ocsa Viros -3- Ajénlattevs: VITUKI Hungary Kft.
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Nyilt drterekkel rendelkezd telepiilések vizkar-elharitasi terveinek elkészitése (12 db)

(Szazhalombatta, Vamosmikola, Hont, Drégelypalink, Ipolyszog, 6rhalom, Hugyag, Szécsény,
Ludényhaldszi, Négradszakall, Litke, Ipolytarnéc), a 2013. év jtiniusi, minden eddigi tetézési szinteket
meghaladé (LNV) Dunai 4rvizi események figyelembe vételével, (2014. februdr - 4prilis),

Megrendeld: Kozép-Duna-vilgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-KOVIZIG)

Tassi Zsilip bakdarujanak tartészerkezeti vizsgdlata és szakvélemény készitése, a miitdrgy korili kozeg
geoelektromos vizsgdlata és a vizsgdlat alapjdn szakvélemény kidolgozdsa (2014 janudr - mércius)

Megrendels: BAJER Kft. (neve 2015. janudrtél: BAYER CONSTRUCT Kft,)

»A Dundn 2013. év jiniusdban levonult, minden eddigi tet6z6 magassagot (LNV) meghaladé rendkiviili
drhulldam alapjan, a felkésziilés és védekezés tervezésének alapjaként szolgdlé mértékads arvizszintek (MASZ)
soron kiviili feliilvizsgdlata”, Készitette: VITUKI Hungary Kft.-BME Konzorcium (VITUKI Hungary Kft. —

BME Vizépitési és Vizgazdilkoddsi Tanszék), (2013. jilius — december)

Megrendeld: Orszagos Viziigyi Féigazgatésdg (OVF)

RSD miitargyak (Tassi- és Kvassay zsilip) teljes kori ellendrzése, miiszaki felmérése a Kiozép-Duna-vélgyi
Viziigyi Igazgatosdg teriiletén, a 2013. évi rendkiviili Duna-folyami drviz levonuldsdt kévetéen, 2013.

Megrendeld: Kozép-Duna-vilgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-KOVIZIG)

Helyi vizkdr-elhdritdsi tervek készitése (Kismaros, Verdce, Zebegény, Szob, Szentendre), a 2013. év Juniusi,
minden eddigi tetézési szinteket meghaladdé (LNV) Dunai drvizi események figyelembe vételével, (2013. mdjus -
Julius,

Megrendeld: Kozép-Duna-vilgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-KOVIZIG)

A 2013. év junius havi Dunai drviz, KDV-VIZIG teriiletén kialakuld drvizi tetézési szintjeinek meghatdrozdsa
GPS technoldgidval, a tetézési pontok dllandésitdsdval és bemérésével, a KDV-VIZIG dltal meghatdrozott érvizi
Jjelenségek helyének bemérésével, (2013. junius - jilius)

Megrendeld: Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-KOVIZIG)

Onkormdnyzati ideiglenes drvizvédelmi miivek felmérése a Kozép-Duna-vélgyi Viziigyi Igazgatdsdg teriiletén, a
2013. évi rendkiviili Duna-folyami drviz levonuldsat kévetéen, (2013. jiinius - jilius)

Megrendeld: Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-KOVIZIG)

A 2013. év junius havi Dunai drviz idején létesitett ideiglenes drvizvédelmi mijvek felmérése a Kozép-Duna-
volgyi Viziigyi Igazgatosag teriiletén, (2013. junius - jilius)

Megrendeld: Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésig (KDV-KOVIZIG)

5 A munka felelosei

Projektfelelds: Gresz Istvan, miiszaki igazgat6, BME okl. vizépité mérnok
Gyakorlati id6: 36 év, MMK 01-11985.

Felel6s tervezo: Sz€l Sandor, tigyvezetd igazgatd, BME okl. épitémérndk,
Gyakorlati id6: 28 év, MMK 01-11986.

6 Vallalasi hataridé

Ajanlattevd vallalja, hogy az ajanlatkéré levélben kozolteknek megfelelden, elsé osztalyu
mindségben hataridbre, azaz elére lithatéan legkésébb 2016. szeptember 30-ig (illetve
Megrendeld igényeinek megfeleléen, a Villalkozasi Szerzédésben rogzitendé idépontra)
kidolgozza az ,,Ocsa Viros Telepiilési Vizkar-elharitasi Tervét”. A Viziigyi Igazgatésag
jovéhagyéasat harminc (30) napos tigyintézési id6vel adja meg.

A
Ajénlatkéré: Ocsa Viros 4- Ajénlattevs: VITUKI Hungary Kft.



OCSA VAROS TELEPULESI ViZKAR-ELHARITASI TERVENEK ELKESZITESE

7 Vallalasi ar

A ,Ocsa Viros Telepiilési Vizkar-elharitasi Tervének Elkészitése” targyn, jelen
ajanlatban fentebb részletezett mdédon torténd Vegrehajtasat Ajanlattevé netté 600.000,- Ft +
27% AFA, azaz Hatszdzezer forint + 27% AFA vallalkozéi dij ellenében vallalja
végrehajtani.

8 Egyéb feltételek

Megrendel6/Ajanlattevd a feladat végrehajtasahoz, Vallalkozo/Ajanlattevd szdmara atadja a
jelenleg hatdlyos Telepiilési Vizkar-elharitasi Tervet (ha mér késziilt ilyen korabban),
tovabb4 az alabbi, targyi munkaval kapcsolatos adatszolgaltatasban rendelkezésre 4ll:

YVYVYY

vis major jegyzokonyvek,

védekezési naplo,

a katasztrofavédelmi tervbél az iranyitok névsora, cime, telefonszama,

vedekezési eszkdz0k, ezeket hol taroljak (4so, lapat, stb., esetleg gépek is, ha vannak),
csapadékvizes tervek és rendezési terv:

szennyvizhalézat tervek,
csapadékvizes beruhazasok tervei,
csatornarekonstrukcios tervek,
rendezési terv,

telepiilésfejlesztési terv,

> oOnkorményzati kezelésii vizfolyasok helyrajzi szamai, egyéb adatok, ha vannak,
» Onkormdnyzati kezelésti fobefogadok geodézisja.

Jelen ajanlatunk 90 napig érvényes.

Budapest, 2016. junius 14.

VITUKI Hungary Kft,

1173 Budapest, Mendei u, 3,

Postacim: H-1433 Bp. Pt.: 23, /
Adoszam: 23744251-2-42
VIT UK Bank: 12001739-01366893- (IREINTIIR
Szél Sandor

ligyvezetd igazgatd

Ajanlattevé

Ajénlatkéré: Ocsa Varos -5- Ajanlattev6: VITUKI Hungary Kft.



