



**VITUKI Hungary Kft.**  
Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42.  
Székhely: 1173 Budapest, Mendei utca 3.  
Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23.



## AJÁNLAT

### ÓCSA VÁROS TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

**(A 2016. február 29-i Ajánlatunk aktualizálva)**

**Ajánlatkérő:**

**ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**Polgármesteri Hivatal**

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

**Ajánlattevő:**

**VITUKI Hungary Kft.**

Székhelye: 1173 Budapest, Mendei u. 3.

Levelezési címe: 1453 Budapest, Pf.: 23.

Munkaszám/Iktatószám: HVKT-0614/2016.

**Budapest**

**2016. június 14.**

*el*

# AJÁNLAT

## ÓCSA VÁROS TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

### 1 Előzmények

Ajánlatkérő, Ócsa Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), 2016. február 24-én kért árajánlatot (Marozsi Tamás Úr, Hatósági és Műszaki, Pályázatkezelési Iroda, [muszak@ocsa.hu](mailto:muszak@ocsa.hu)) elektronikus levelezés útján ([szel.vituki@gmail.com](mailto:szel.vituki@gmail.com) levélcímre) „Ócsa Város Települési Vízkár-elhárítási Tervének Elkészítése” tárgyában, Bukodi Károly Polgármester Úr nevében. A 2016. február 29-i ajánlatunkat, 2016. június 14-i kérésükre, jelen Ajánlatban aktualizáltuk.

Feladat egy új tervdokumentáció kidolgozása, az Országos Vízügy Főigazgatóság és a Magyar Mérnöki Kamara, 2015. márciusi útmutatója szerint, vagyis Ócsa Város Települési Vízkár-elhárítási Tervének Elkészítése.

### 2 Ajánlattevő adatai

Megnevezése:	VITUKI Hungary Kft
Székhely:	1173 Budapest, Mendei u. 3.
<u>Levelezési cím:</u>	<b>1453 Budapest, Pf.: 23.</b>
Adószám:	23744251-2-42
Bankszámla száma:	12011739-01366893-00100005
Számlavezető bank neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Képviseli:	Szél Sándor ügyvezető igazgató, okl. építőmérnök
Telefon:	+36 (30) 383 6406
E-mai:	<a href="mailto:szel.sandor@vituki.eu">szel.sandor@vituki.eu</a>
Felelős tervező:	Szél Sándor
Beosztása:	ügyvezető igazgató, tudományos főmunkatárs
MMK nyilvántartási száma:	<b>01-11986.</b>

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy a feladatot teljes mértékben megértette, a kiírásban szereplő feltételeket elfogadja, a munkát kiváló minőségben, határidőre, **előre láthatóan legkésőbb 2016. szeptember 30-ra (illetve Megrendelő igényeinek megfelelően, a Vállalkozási Szerződésben rögzítendő időpontra)** elkészíti. A Vízügyi Igazgatóság jóváhagyását harminc (30) napos ügyintézési idővel adja meg.

Az Ajánlattevő a kiírásban szereplő tervdokumentáció elkészítéséhez, megfelelő technikai háttérrel és szakértelemmel, a szükséges Magyar Mérnöki Kamarai jogosultságokkal rendelkezik.

Ajánlattevő, a tárgyi munka elkészítése során Ajánlatkérővel/Megrendelővel kapcsolatot tart, alapadatokat kér, vele rendszeresen konzultál.

A tervdokumentáció kidolgozásában részt vesznek még cégünk alkalmazottjaként:

- Gresz István műszaki igazgató (MMK 01-11985), tudományos főmunkatárs és
- Licskó Béla tervező (MMK 01-9488), tudományos főmunkatárs.

### 3 Az elvégzendő feladat ismertetése

A vízkár-elhárítási tervet „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény, a 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet „a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”, valamint „az árvíz- és a belvízvédkezésről” szóló 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet előírásai alapján készítjük el, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által készített „Települési vízkár-elhárítási tervek módszertani segédlete” (Budapest, OVF, 2015. április) figyelembe vételével.

A készítendő terv tartalma:

- Műszaki leírás  
(a település bemutatása, az érintett vízfolyások bemutatása, vízgazdálkodási problémák feltárása, védekezési tapasztalatok leírása, megoldási javaslatokkal),
- átnézetes helyszínrajz,
- külterületi részletes helyszínrajzok,
- belterületi részletes helyszínrajzok (vízfolyások, csapadékvíz elvezetők, problémás helyek jelölésével)
- az önkormányzati kezelésű csapadékvíz befogadók geodéziai felmérése, hossz- és keresztszelvényeinek ábrázolása, vízhozamuk számítása,
- illetve az idevonatkozó jogszabályban foglalt mellékletek (árvízvédekezéskor használandó segédletek, felülvizsgálati jegyzőkönyv formanyomtatvány, stb. kidolgozása).

A fentiek alapulvételével elkészítjük az új tervet - **Ócsa Város Települési Vízkár-elhárítási Tervét** - két (2) eredeti aláírással ellátott nyomtatott és két (2) elektronikus (CD/DVD) példányban.

### 4 Főbb releváns referenciák

A VITUKI Hungary Kft-nek az ajánlat tárgyával kapcsolatos főbb referenciái:

VITUKI Hungary Kft.
<p>„PAKSI ATOMERŐMŰ - DUNA NAGYVÍZI MEDERLEHATÁROLÁS MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK”, 'Mértékadó árvízszintek eloszlásának és az árvízi levezető sávoknak a meghatározása, 2D hidrodinamikai modell alkalmazásával, a Duna 1523-1530 fkm szakaszára', (2014 december – 2015 január)</p> <p><b>Megrendelő: FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt./MVM Paksi Atomerőmű Zrt.</b></p>
<p>Közreműködés a „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001)” tárgyú projekt megvalósításában, (2014 október – november)</p> <p><b>Megrendelő KSZI Kft.</b></p>
<p>Nagyvízi mederkezelési tervek készítése (Duna[Szob-Tass], Ipoly[Szob-Ipolytarnóc], Zagyva[Apc-Szentlőrinc-káta]), (Duna[Szentendre-i Duna-ág, 02.NMT.01., 02.NMT.02., 02.NMT.04., és a BUDAPEST Duna szakaszokra], Ipoly[02.NMT.05., 02.NMT.06. Ipoly szakaszokra], Zagyva[02.NMT.07.] Zagyva szakaszra), (2014. szeptember – december)</p> <p><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-VIZIG)</b></p>
<p>Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) – Duna folyam 02.NMT.03 (Tass-Dunaföldvár Duna-szakasz) tervszámú Duna szakaszra, (2014. október-december)</p> <p><b>Megrendelő: VIZITERV Environ Kft./OVF</b></p>

21



<p align="center"><b>Nyílt árterekkel rendelkező települések vízkár-elhárítási terveinek elkészítése (12 db)</b></p> <p align="center">(Százhalombatta, Vámosmikola, Hont, Drégelypalánk, Ipolyszög, Órhalom, Hugyag, Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakáll, Litke, Ipolytarnóc), a 2013. év júniusi, minden eddigi tetőzési szinteket meghaladó (LNV) Dunai árvízi események figyelembe vételével, (2014. február - április),</p> <p align="center"><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)</b></p>
<p align="center"><i>Tassi Zsilip bakdarujának tartószerkezeti vizsgálata és szakvélemény készítése, a műtárgy körüli közeg geoelektromos vizsgálata és a vizsgálat alapján szakvélemény kidolgozása (2014 január - március)</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: BAJÉR Kft. (neve 2015. januártól: BAYER CONSTRUCT Kft.)</b></p>
<p align="center"><i>„A Dunán 2013. év júniusában levonult, minden eddigi tetőző magasságot (LNV) meghaladó rendkívüli árhullám alapján, a felkészülés és védekezés tervezésének alapjaként szolgáló mértékadó árvízszintek (MÁSZ) soron kívüli felülvizsgálata”, Készítette: VITUKI Hungary Kft.-BME Konzorcium (VITUKI Hungary Kft. – BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék), (2013. július – december)</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)</b></p>
<p align="center"><i>RSD műtárgyak (Tassi- és Kvassay zsilip) teljes körű ellenőrzése, műszaki felmérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, a 2013. évi rendkívüli Duna-folyami árvíz levonulását követően, 2013.</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)</b></p>
<p align="center"><i>Helyi vízkár-elhárítási tervek készítése (Kismaros, Verőce, Zebegény, Szob, Szentendre), a 2013. év júniusi, minden eddigi tetőzési szinteket meghaladó (LNV) Dunai árvízi események figyelembe vételével, (2013. május - július,</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)</b></p>
<p align="center"><i>A 2013. év június havi Dunai árvíz, KDV-VIZIG területén kialakuló árvízi tetőzési szintjeinek meghatározása GPS technológiával, a tetőzési pontok állandósításával és bemérésével, a KDV-VIZIG által meghatározott árvízi jelenségek helyének bemérésével, (2013. június - július)</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)</b></p>
<p align="center"><i>Önkormányzati ideiglenes árvízvédelmi művek felmérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, a 2013. évi rendkívüli Duna-folyami árvíz levonulását követően, (2013. június - július)</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)</b></p>
<p align="center"><i>A 2013. év június havi Dunai árvíz idején létesített ideiglenes árvízvédelmi művek felmérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, (2013. június - július)</i></p> <p align="center"><b>Megrendelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG)</b></p>

## 5 A munka felelősei

Projektfelelős:	Gresz István, műszaki igazgató, BME okl. vízépítő mérnök Gyakorlati idő: 36 év, MMK 01-11985.
Felelős tervező:	Szél Sándor, ügyvezető igazgató, BME okl. építőmérnök, Gyakorlati idő: 28 év, MMK 01-11986.

## 6 Vállalási határidő

Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlatkérő levélben közölteknek megfelelően, első osztályú minőségben határidőre, azaz **előre láthatóan legkésőbb 2016. szeptember 30-ig (illetve Megrendelő igényeinek megfelelően, a Vállalkozási Szerződésben rögzítendő időpontra)** kidolgozza az „Ócsa Város Települési Vízkár-elhárítási Tervét”. A Vízügyi Igazgatóság jóváhagyását harminc (30) napos ügyintézési idővel adja meg.

## 7 Vállalási ár

A „Ócsa Város Települési Vízkár-elhárítási Tervének Elkészítése” tárgyú, jelen ajánlatban fentebb részletezett módon történő végrehajtását, Ajánlattevő nettó **600.000,- Ft + 27% ÁFA**, azaz **Hatszázezer forint + 27% ÁFA** vállalkozói díj ellenében vállalja végrehajtani.

## 8 Egyéb feltételek

Megrendelő/Ajánlattevő a feladat végrehajtásához, Vállalkozó/Ajánlattevő számára átadja a jelenleg hatályos **Települési Vízkár-elhárítási Tervet** (ha már készült ilyen korábban), továbbá az alábbi, tárgyi munkával kapcsolatos adatszolgáltatásban rendelkezésre áll:

- vis major jegyzőkönyvek,
- védekezési napló,
- a katasztrófavédelmi tervből az irányítók névsora, címe, telefonszáma,
- védekezési eszközök, ezeket hol tárolják (ásó, lapát, stb., esetleg gépek is, ha vannak),
- csapadékvizes tervek és rendezési terv:
  - szennyvízhálózat tervek,
  - csapadékvizes beruházások tervei,
  - csatornarekonstrukciós tervek,
  - rendezési terv,
  - településfejlesztési terv,
- önkormányzati kezelésű vízfolyások helyrajzi számai, egyéb adatok, ha vannak,
- önkormányzati kezelésű főbefogadók geodéziája.

Jelen ajánlatunk 90 napig érvényes.

Budapest, 2016. június 14.



**VITUKI Hungary Kft.**  
1173 Budapest, Mendei u. 3.  
Postacím: H-1453 Bp. Pf.: 23.  
Adószám: 23744251-2-42  
VITUKI Bank: 12011739-01366893-00100005

Szél Sándor  
ügyvezető igazgató  
**Ajánlattevő**