
Ócsa, Damjanich vízelvezetés (Falu Tamás-Csokonai közt)

 tervezői költségbecslés "A" változat

s.sz Megnevezés meny. m.e. Nettó egységár Nettó össz.

I Előkészítő munkák

I.1 Munkaterület elkorlátolása, építés alatti forgalomtechnika bevezetése 1 alk 80 000 Ft             80 000 Ft              

I.2 Meglévő burkolt árok bontása, mederlapok tisztítása és raklapra gyűjtése. 266 m2 1 800 Ft                478 800 Ft            

I.3 Útburkolat szélének vágása szegély helyén 81.9 fm 850 Ft                   69 615 Ft              

II Földmunkák

II.1

Damjanich úton  magas padka nyesése gépi erővel, kiermelt anyag gépjárműre rakása 

és elszállítása lerakóba 304.28 m2 550 Ft                   167 354 Ft            

II.2

Meglévő földmedrű árkok profilírozása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kiterelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 14.8 m3 1 400 Ft                20 720 Ft              

II.3

Földkiemelés új földárok helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 24.29 m3 3 800 Ft                92 302 Ft              

II.4 Földkiemelés Csokonai kulés szivárgó helyén 40 m3 3 800 Ft                152 000 Ft            

II.5

Földkiemelés STORMBOX drain szivárgók helyén gépi erővel szakaszosan 

terepszinthez képest 1.2m mélyen árok és útpadka között 126 m3 5 800 Ft                730 800 Ft            

II.6

Földkiemelés STORMBOX drain szivárgók helyén gépi erővel szakaszosan 

terepszinthez képest 1.8m mélyen négyoldali dúcolatban. Kitermelt anyag gépjárműre 

rakása és szállítása lerakóba. 258 m3 5 800 Ft                1 496 400 Ft         

III. Csapadékvíz-elvezetés

III.1

Műszaki geotextília elhelyezése, rögzítése munkagödör alján fokozatos 

kavicsfeltöltéssel. Dúcolatkiemeléssel egyidőben geoszövet borítás elmozdulás elleni 

biztosítása kavicsmegtámasztással, toldások és zárások 50cm-es átfedéssel történő 

kialakítása. 985 m2 1 200 Ft                1 182 000 Ft         

III.2 STORMBOX DRAIN alaplemez fektetése 30cm kulékavics ágyazatra 217 db 6 800 Ft                1 475 600 Ft         

III.3 STROMBOX elemes szivárgó rendszer építése (Piac árok alatt:444, padka alatt:89db) 533 db 23 000 Ft             12 259 000 Ft       

III.4

Osztályozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivárgótöltet építése gépi és kézi erővel, 

gépi tömörítéssel 30-30cm-el stormbox rendszer körül, és Csokonai úti kulés 

szivárgóba 246.5 m3 7 200 Ft                1 774 800 Ft         

III.5

Tisztító aknák építése szivárgó mezőben, 1.8m mély, 80/60/42.5 kúpelem, 75cm 

magas gyűrűelemek 2db. Aknaalj alatt geoszövet védelembe helyezett 20cm 

kulékavics tömzs kialakításával. Fedlapok lopásbiztos ö.v. D400 terhelési osztályú 

kivitelben. 8 db 110 000 Ft           880 000 Ft            

III.6

DN250 KGPVC csatona átvezetése útfelbontással szivárgó mezők között. Cső 20cm vtg 

védőbetonba helyezése 6.4 fm 24 000 Ft             153 600 Ft            

III.7 Vízvezető K útszegélykő építése útburkolat mellett Csokonai utcában 81.9 fm 4 800 Ft                393 120 Ft            

III.8

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 40cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton, 

rézsűhajlás 1:1.5 162.6 fm 16 500 Ft             2 682 900 Ft         

III.9 Piactér árkának újáépítése eredeti profillal, kaszkádosítva szivárgónként 3 helyen 133 fm 16 500 Ft             2 194 500 Ft         

III.10 Padkába eső szivárgók feletti rész feltöltése 20cm vtg. FZKA 0/56 anyaggal 27.36 m3 7 200 Ft                196 992 Ft            

III.11

Kulékavics szivárgó feletti 30cm takarása során felső 10cm 0/22 nemesített murva 

beépítése. Tömörítés vibrohengerrel 13.68 m3 9 800 Ft                134 064 Ft            

NETTÓ ÖSSZESEN 26 614 567 Ft       

27% ÁFA 7 185 933 Ft         

Bruttó összesen 33 800 500 Ft       



Ócsa, Damjanich vízelvezetés (Falu Tamás-Csokonai közt)

 tervezői költségbecslés "B" változat

s.sz Megnevezés meny. m.e. Nettó egységár Nettó össz.

I Előkészítő munkák

I.1 Munkaterület elkorlátolása, építés alatti forgalomtechnika bevezetése 1 alk 80 000 Ft             80 000 Ft              

I.2 Meglévő burkolt árok bontása, mederlapok tisztítása és raklapra gyűjtése. 266 m2 1 800 Ft               478 800 Ft            

I.3 Útburkolat szélének vágása szegély helyén 191.9 fm 850 Ft                  163 115 Ft            

II Földmunkák

II.1

Damjanich úton  magas padka nyesése gépi erővel, kiermelt anyag gépjárműre rakása 

és elszállítása lerakóba 304.28 m2 550 Ft                  167 354 Ft            

II.2

Meglévő földmedrű árkok profilírozása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kiterelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 14.8 m3 1 400 Ft               20 720 Ft              

II.3

Földkiemelés új földárok helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 24.29 m3 3 800 Ft               92 302 Ft              

II.4 Földkiemelés Csokonai kulés szivárgó helyén 40 m3 3 800 Ft               152 000 Ft            

Földkiemelés árokbővítés helyénFöldkiemelés árokbővítések helyén 53.16 m3 5 800 Ft               308 328 Ft            

II.6

Földkiemelés STORMBOX drain szivárgók helyén gépi erővel szakaszosan 

terepszinthez képest 1.8m mélyen négyoldali dúcolatban. Kitermelt anyag gépjárműre 

rakása és szállítása lerakóba. 258 m3 5 800 Ft               1 496 400 Ft         

III. Csapadékvíz-elvezetés

III.1

Műszaki geotextília elhelyezése, rögzítése munkagödör alján fokozatos 

kavicsfeltöltéssel. Dúcolatkiemeléssel egyidőben geoszövet borítás elmozdulás elleni 

biztosítása kavicsmegtámasztással, toldások és zárások 50cm-es átfedéssel történő 

kialakítása. 661 m2 1 200 Ft               793 200 Ft            

III.2 STORMBOX DRAIN alaplemez fektetése 30cm kulékavics ágyazatra 217 db 6 800 Ft               1 475 600 Ft         

III.3 STROMBOX elemes szivárgó rendszer építése (Piac árok alatt:444 db) 444 db 23 000 Ft             10 212 000 Ft       

III.4

Osztályozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivárgótöltet építése gépi és kézi erővel, 

gépi tömörítéssel 30-30cm-el stormbox rendszer körül, és Csokonai úti kulés 

szivárgóba 178 m3 7 200 Ft               1 281 600 Ft         

III.5

Tisztító aknák építése szivárgó mezőben, 1.8m mély, 80/60/42.5 kúpelem, 75cm 

magas gyűrűelemek 2db. Aknaalj alatt geoszövet védelembe helyezett 20cm 

kulékavics tömzs kialakításával. Fedlapok lopásbiztos ö.v. D400 terhelési osztályú 

kivitelben. 6 db 110 000 Ft           660 000 Ft            

III.6

DN250 KGPVC csatona átvezetése útfelbontással szivárgó mezők között. Cső 20cm vtg 

védőbetonba helyezése 6.4 fm 24 000 Ft             153 600 Ft            

III.7 Vízvezető K útszegélykő építése útburkolat mellett Csokonai utcában 191.9 fm 4 800 Ft               921 120 Ft            

III.8

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 40cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton, 

rézsűhajlás 1:1.5 74 fm 16 500 Ft             1 221 000 Ft         

III.8

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 120cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton, 

rézsűhajlás 1:1.5 88.6 fm 16 500 Ft             1 461 900 Ft         

III.9 Piactér árkának újáépítése eredeti profillal, kaszkádosítva szivárgónként 3 helyen 133 fm 16 500 Ft             2 194 500 Ft         

III.10 Csokonai úti szivárgó feletti rész feltöltése 20cm vtg. FZKA 0/56 anyaggal 27.36 m3 7 200 Ft               196 992 Ft            

III.11

Kulékavics szivárgó feletti 30cm takarása során felső 10cm 0/22 nemesített murva 

beépítése. Tömörítés vibrohengerrel 13.68 m3 9 800 Ft               134 064 Ft            

NETTÓ ÖSSZESEN 23 664 595 Ft       

27% ÁFA 6 389 441 Ft         

Bruttó összesen 30 054 036 Ft       



Ócsa, Damjanich vízelvezetés (Falu Tamás-Csokonai közt)

 tervezői költségbecslés "C" változat

s.sz Megnevezés meny. m.e. Nettó egységár Nettó össz.

I Előkészítő munkák

I.1 Munkaterület elkorlátolása, építés alatti forgalomtechnika bevezetése 1 alk 80 000 Ft              80 000 Ft               

I.2 Meglévő burkolt árok bontása, mederlapok tisztítása és raklapra gyűjtése. 266 m2 1 800 Ft                478 800 Ft             

I.3 Útburkolat szélének vágása szegély helyén 253.9 fm 850 Ft                   215 815 Ft             

I.4 Meglévő térkő burkolat bontása, kövek tisztítása és raklapra gyűjtése 93 m2 2 100 Ft                195 300 Ft             

I.5 Meglévő útszegély bontása, kövek tisztítása és raklapra gyűjtése 62 fm 1 400 Ft                86 800 Ft               

II Földmunkák

II.1

Damjanich úton  magas padka nyesése gépi erővel, kiermelt anyag gépjárműre rakása 

és elszállítása lerakóba 304.28 m2 550 Ft                   167 354 Ft             

II.2

Meglévő földmedrű árkok profilírozása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kiterelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 14.8 m3 1 400 Ft                20 720 Ft               

II.3

Földkiemelés új földárok helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljes 

közművesítés mellett. Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba 24.29 m3 3 800 Ft                92 302 Ft               

II.4 Földkiemelés Csokonai kulés szivárgó helyén 40 m3 3 800 Ft                152 000 Ft             

Földkiemelés árokbővítés helyénFöldkiemelés árokbővítések helyén 79.76 m3 5 800 Ft                462 608 Ft             

II.6

Földkiemelés D80 betoncső szivárgók helyén gépi erővel szakaszosan terepszinthez 

képest 1.5m mélyen . Kitermelt anyag gépjárműre rakása és szállítása lerakóba. 247.52 m3 5 800 Ft                1 435 616 Ft          

III. Csapadékvíz-elvezetés

III.1 Műszaki geotextília elhelyezése, rögzítése csővégeknél 220 m2 1 200 Ft                264 000 Ft             

III.2

D80 betoncső fektetése mintakeresztszelvény szerinti elrendezésben 1-es vagy 2-es 

rakatban, hézagokban osztályozott, mosott 16/22 kaviccsal ékelve 242 fm 20 000 Ft              4 840 000 Ft          

III.4

Osztályozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivárgótöltet építése gépi és kézi erővel 

betoncsövek ékelésénél és Csokonai úti kulés szivárgóba 104 m3 7 200 Ft                748 800 Ft             

III.6

Tisztító aknák építése szivárgó mezőben, 1.8m mély, 80/60/42.5 kúpelem, 75cm 

magas gyűrűelemek 2db. Aknaalj alatt geoszövet védelembe helyezett 20cm 

kulékavics tömzs kialakításával. Fedlapok lopásbiztos ö.v. D400 terhelési osztályú 

kivitelben. 8 db 110 000 Ft           880 000 Ft             

III.7

DN250 KGPVC csatona átvezetése útfelbontással szivárgó mezők között. Cső 20cm vtg 

védőbetonba helyezése 6.4 fm 24 000 Ft              153 600 Ft             

III.8 Vízvezető K útszegélykő építése útburkolat mellett Damjanich és Csokonai utcában 253.9 fm 4 800 Ft                1 218 720 Ft          

III.9

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 40cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton, 

rézsűhajlás 1:1.5 74 fm 16 500 Ft              1 221 000 Ft          

III.10

Földmedrű árkok burkolása, fenékszélesség 120cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton, 

rézsűhajlás 1:1.5 88.6 fm 16 500 Ft              1 461 900 Ft          

III.11 Piactér árkának újáépítése szélesített profillal, kaszkádosítva szivárgónként 3 helyen 133 fm 16 500 Ft              2 194 500 Ft          

III.12 Csokonai úti szivárgó feletti rész feltöltése 20cm vtg. FZKA 0/56 anyaggal 27.36 m3 7 200 Ft                196 992 Ft             

III.13

Kulékavics szivárgó feletti 30cm takarása során felső 10cm 0/22 nemesített murva 

beépítése. Tömörítés vibrohengerrel 13.68 m3 9 800 Ft                134 064 Ft             

IV Útépítés

III.1

Földkiemelés felbontott  parkolók és szegélyei helyén 30cm vastagságban (szivárgók 

feletti terep földmunkatükör síkjába rendezett korábbi fázisban) 27.9 m3 3 800 Ft                106 020 Ft             

III.3 20cm vtg C16 útalap építése 150*150*6mm-es hálóvasalattal erősítve 93 m2 5 400 Ft                502 200 Ft             

III.5 0/4 tömörített ágyazó homokréteg építése átl. 3cm vastagon 93 m2 600 Ft                   55 800 Ft               

III.6

Felbontotti betonkő burkolat visszaépítése 0/1 homokkal történő hézagkiékeléssel, 

szükséges kövek pótlásával 93 m2 3 200 Ft                297 600 Ft             

NETTÓ ÖSSZESEN 17 662 511 Ft       

27% ÁFA 4 768 878 Ft          

Bruttó összesen 22 431 389 Ft       


