

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Hortenzia útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	dij. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	dij össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre történő szállítással)	215,7764	m2		4 000	0	863 106
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	204	fm	1 260	1 500	257 040	306 000
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	15 000	5 800	60 000	23 200
	szikkasztó árok profilozás, építés	86	fm		2 600	0	223 600
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	66,054	m3	5 500	2 100	363 297	138 713
	20 cm vtg, M50	79,912	m3	9 800	3 300	783 138	263 710
	5 cm vtg M22	19,468	m3	11 500	5 500	223 882	107 074
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	18,958	m3	47 000	15 000	891 026	284 370
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	14,84	m3	46 000	14 000	682 640	207 760
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	9 800	2 600	9 800	2 600

Kresz oszlop kihelyezés	1	db	24 500	5 200	24 500	5 200
Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		50 000	0	50 000
Anyagár nettó (Ft.)					3 295 323 Ft	
Díj nettó (Ft.)						2 475 333
Összes nettó költség						5 770 655
ÁFA 27 %						1 558 077
Összes bruttó költség						7 328 732

Kelt.:

2024.06.18

P.H.

Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 minőségű aszfaltból készül, a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.


HIDROGRÁD KFT
 2330 Donkővárosi, Ganz Ábrahám u. 7
 Aláírás Adószám: 14335556-2-13

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Levendula útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	dij. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	dij össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre történő szállítással)	195,2944	m2		4 000	0	781 178
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	184	fm	1 260	1 500	231 840	276 000
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	1 500	5 800	6 000	23 200
	szikkasztó árok profilozás,építés	56	fm		2 600	0	145 600
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	59,784	m3	5 500	2 100	328 812	125 546
	20 cm vtg, M63	72,352	m3	9 800	3 300	709 050	238 762
	5 cm vtg M22	17,628	m3	11 500	5 500	202 722	96 954
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	17,168	m3	47 000	15 000	806 896	257 520
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	13,44	m3	46 000	14 000	618 240	188 160
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	9 800	2 600	9 800	2 600

Kesz oszlop kihelyezés	1	db	24 500	5 200	24 500	5 200
Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		50 000	0	50 000
Anyagár nettó (Ft.)					2 937 860 Ft	
Díj nettó (Ft.)						2 190 720
Összes nettó költség						5 128 579
ÁFA 27 %						1 384 716
Összes bruttó költség						6 513 296

Kelt.: 2024.06.18

Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 minőségű aszfaltból készül, a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.

P.H.

HIDROGRÁD KFT
 2330 Dunaharaszti, Ganz Ábrahám u. 7.
 Adószám: 14335556-2-13

 Aláírás

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Orgona útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	dij. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	dij össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre történő szállítással)	205,5354	m2		4 000	0	822 142
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	194	fm	1 260	1 500	244 440	291 000
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	15 000	5 800	60 000	23 200
	szikkasztó árok profilozás, építés	20	fm		2 600	0	52 000
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	62,919	m3	5 500	2 100	346 055	132 130
	20 cm vtg, M63	76,132	m3	9 800	3 300	746 094	251 236
	5 cm vtg M22	18,548	m3	11 500	5 500	213 302	102 014
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	18,063	m3	47 000	15 000	848 961	270 945
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	14,14	m3	46 000	14 000	650 440	197 960
68. Útpályatartozékok készítése							

Kresz tábla kihelyezés	1	db	9 800	2 600	9 800	2 600
Kresz oszlop kihelyezés	1	db	24 500	5 200	24 500	5 200
Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		50 000	0	50 000
Anyagár nettó (Ft.)					3 143 591 Ft	
Díj nettó (Ft.)						2 200 426
Összes nettó költség						5 344 017
ÁFA 27 %						1 442 885
Összes bruttó költség						6 786 902

Kelt.:

2024.06.18

Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 minőségű aszfaltból készül, a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.

P.H.

HIDROGRÁD KFT
 2330 Dunaharaszti, Ganz Ábrahám u. 7.
 Adószám: 14335556-2-13
 Aláírás

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Levendula útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	díj. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	díj össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre történő szállítással)	195,2944	m2		2 500	0	488 236
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	184	fm	1 850	400	340 400	73 600
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	23 000	10 000	92 000	40 000
	szikkasztó árok profilozás,építés	56	fm		10 000	0	560 000
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	59,784	m3	10 000	3 200	597 840	191 309
	20 cm vtg, M63	72,352	m3	13 000	3 400	940 576	245 997
	5 cm vtg M22	17,628	m3	16 000	3 600	282 048	63 461
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	17,168	m3	115 000	60 000	1 974 320	1 030 080
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	13,44	m3	115 000	60 000	1 545 600	806 400
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	30 000	3 000	30 000	3 000
	Kresz oszlop kihelyezés	1	db	30 000	3 000	30 000	3 000
	Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		100 000	0	100 000
	Anyagár nettó (Ft.)					5 832 784 Ft	
	Díj nettó (Ft.)						3 605 082
	Összes nettó költség						9 437 866
	ÁFA 27 %						2 548 224
	Összes bruttó költség						11 986 090

Kelt.:

P.H.
POLIGON KFT.
 2360 Gyál, Déryné u. 1-3.
 Adószám: 10716524-2-13
 Cégjisz.: 13-09-065087

Aláírás

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Orgona útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	díj. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	díj össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre törénő szállítással)	205,5354	m2		2 500	0	513 839
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	194	fm	1 850	400	358 900	77 600
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	23 000	10 000	92 000	40 000
	szikkasztó árok profilozás, építés	20	fm		10 000	0	200 000
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	62,919	m3	10 000	3 200	629 190	201 341
	20 cm vtg, M63	76,132	m3	13 000	3 400	989 716	258 849
	5 cm vtg M22	18,548	m3	16 000	3 600	296 768	66 773
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	18,063	m3	115 000	60 000	2 077 245	1 083 780
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	14,14	m3	115 000	60 000	1 626 100	848 400
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	30 000	3 000	30 000	3 000
	Kresz oszlop kihelyezés	1	db	30 000	3 000	30 000	3 000
	Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		100 000	0	100 000
	Anyagár nettó (Ft.)					6 129 919 Ft	
	Díj nettó (Ft.)						3 396 581
	Összes nettó költség						9 526 500
	ÁFA 27 %						2 572 155
	Összes bruttó költség						12 098 655

Kelt.:

POLIGON KFT.
P.H.
2360 Gyál, Déryné u. 1-3.
Adószám: 10716524-2-13
Cégjisz.: 13-09-065087

Aláírás

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Hortenzia útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	díj. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	díj össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre törénő szállítással)	215,7764	m2		2 500	0	539 441
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	204	fm	1 850	400	377 400	81 600
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	23 000	10 000	92 000	40 000
	szikkasztó árok profilozás, építés	86	fm		10 000	0	860 000
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	66,054	m3	10 000	3 200	660 540	211 373
	20 cm vtg, M63	79,912	m3	13 000	3 400	1 038 856	271 701
	5 cm vtg M22	19,468	m3	16 000	3 600	311 488	70 085
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	18,958	m3	115 000	60 000	2 180 170	1 137 480
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	14,84	m3	115 000	60 000	1 706 600	890 400
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	30 000	3 000	30 000	3 000
	Kresz oszlop kihelyezés	1	db	30 000	3 000	30 000	3 000
	Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		100 000	0	100 000
	Anyagár nettó (Ft.)					6 427 054 Ft	
	Díj nettó (Ft.)						4 208 079
	Összes nettó költség						10 635 133
	ÁFA 27 %						2 871 486
	Összes bruttó költség						13 506 619

Kelt.:

POLIGON KFT.
 2360 Gyál, Dózsa u. 1-3.
 Adószám: 10716524-2-13
 Cégjisz.: 13-09-065087

Aláírás

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Levendula útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	dij. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	dij össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre törénő szállítással)	195,2944	m2		2 400	0	468 707
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	184	fm	1 780	380	327 520	69 920
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	21 900	9 300	87 600	37 200
	szikkasztó árok profilozás,építés	56	fm		5 800	0	324 800
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	59,784	m3	8 900	3 400	532 078	203 266
	20 cm vtg. M63	72,352	m3	12 300	3 400	889 930	245 997
	5 cm vtg M22	17,628	m3	14 900	3 400	262 657	59 935
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	17,168	m3	103 000	41 000	1 768 304	703 888
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	13,44	m3	112 500	41 000	1 512 000	551 040
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	26 750	1 500	26 750	1 500
	Kresz oszlop kihelyezés	1	db	26 750	9 900	26 750	9 900
	Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		100 000	0	100 000
	Anyagár nettó (Ft.)					5 433 588 Ft	
	Díj nettó (Ft.)						2 776 152
	Összes nettó költség						8 209 741
	ÁFA 27 %						2 216 630
	Összes bruttó költség						10 426 371

Kelt.: Ócsa, 2024. 06. 20.

P.H.

TRUCK TOR
Gépi Földmunka Kft.
 2364 Ócsa, külterület hrsz. 024/45.
 Adószám: 13518545-2-13
 Cégj.: 13-09-225777

Aláírás

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Orgona útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys	anyag eá. (Ft.)	díj. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	díj össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre törő szállításal)	205,5354	m2		2 400	0	493 285
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	194	fm	1 780	380	345 320	73 720
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	21 900	9 300	87 600	37 200
	szikkasztó árok profilozás, építés	20	fm		5 800	0	116 000
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	62,919	m3	8 900	3 400	559 979	213 925
	20 cm vtg. M63	76,132	m3	12 300	3 400	936 424	258 849
	5 cm vtg M22	18,548	m3	14 900	3 400	276 365	63 063
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	18,063	m3	103 000	41 000	1 860 489	740 583
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	14,14	m3	112 500	41 000	1 590 750	579 740
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	26 750	1 500	26 750	1 500
	Kresz oszlop kihelyezés	1	db	26 750	9 900	26 750	9 900
	Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		100 000	0	100 000
	Anyagár nettó (Ft.)					5 710 427 Ft	
	Díj nettó (Ft.)						2 687 765
	Összes nettó költség						8 398 191
	ÁFA 27 %						2 267 512
	Összes bruttó költség						10 665 703

Kelt.: Ócsa, 2024. 06. 20.

TRUCK TOP
Gépi Földmunka Kft.
2364 Ócsa, külterület hrsz. 024/45.
Adószám: 13518545-2-13
Cégl.: 13-09-225777

Aláírás

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Ócsa, Hortenzia útfelújítás

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	anyag eá. (Ft.)	dij. eá.(Ft.)	anyag össz. (Ft.)	dij össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka							
	bevágási szelvény készítése (lerakóhelyre történő szállítással)	215,7764	m2		2 400	0	517 863
	Padkarendezés (10 cm vtg 0/22 murva)	204	fm	1 780	380	363 120	77 520
40. Vízépítés							
	30 cm átereszt hosszabbítás	4	fm	21 900	9 300	87 600	37 200
	szikkasztó árok profilozás, építés	86	fm		5 800	0	498 800
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése							
	15 cm vtg. Homokos kavics	66,054	m3	8 900	3 400	587 881	224 584
	20 cm vtg, M63	79,912	m3	12 300	3 400	982 918	271 701
	5 cm vtg M22	19,468	m3	14 900	3 400	290 073	66 191
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban	18,958	m3	103 000	41 000	1 952 674	777 278
	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban	14,84	m3	112 500	41 000	1 669 500	608 440
68. Útpályatartozékok készítése							
	Kresz tábla kihelyezés	1	db	26 750	1 500	26 750	1 500
	Kresz oszlop kihelyezés	1	db	26 750	9 900	26 750	9 900
	Építés alatti forgalomkorlátozás	1	db		100 000	0	100 000
	Anyagár nettó (Ft.)					5 987 265 Ft	
	Díj nettó (Ft.)						3 190 977
	Összes nettó költség						9 178 242
	ÁFA 27 %						2 478 125
	Összes bruttó költség						11 656 368

Kelt.: Ócsa, 2024. 06.20.

P.H.

TRUCK TOR
Gépi Földmunka Kft.
 2364 Ócsa, külterület hrsz. 024/45.
 Adószám: 13518545-2-13
 Cégj.: 13-09-225777

Aláírás