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From: Hidrográd Kft <info@hidrograd.hu> 
Sent: Thursday, June 20, 2024 7:05 PM
To: Molnár-Prohászka Rita <polghiv@ocsa.hu>
Subject: Útfelújítás- javított árajánlatok
 
Tisztelt Ajánlatkéro!
 
Az aszfaltos utcák tekintetében hibásan került megadásra az aszfalt anyagköltésgének
és bedolgozásának egységára. A kiírásban szereplo, m3-re vonatkozó ár helyett,
tonnára vonatkozó egységárakat tüntettünk fel.
 
A hibáért elnézést kérek, a módosított árajánlatokat, -a m3-re vonatkozó, helyes
egységárakkal- mellékelten küldöm.
 
Köszönöm a türelmet,
 
Üdvözlettel:
 
----
Seres Ildikó
+3670/363-4115
HIDROGRÁD Kft.
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS


Ócsa, Hortenzia útfelújítás


Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys.anyag eá. ( Ft. ) díj. eá.( Ft. ) anyag össz. ( Ft. ) díj össz. ( Ft. )


21. Irtás, föld- és sziklamunka


bevágási szelvény készítése ( lerakóhelyre törénő szállítással ) 215,7764 m2 4 000 0 863 106 


Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 204 fm         1 260    1 500 257 040 306 000 


40. Vízépítés


30 cm áteresz hosszabbítás 4 fm       15 000    5 800 60 000 23 200 


szikkasztó árok profilozás, építés 86 fm 2 600 0 223 600 


61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése


15 cm vtg. Homokos kavics 66,054 m3         5 500    2 100 363 297 138 713 


20 cm vtg, M50 79,912 m3         9 800    3 300 783 138 263 710 


5 cm vtg M22 19,468 m3       11 500    5 500 223 882 107 074 


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban
18,958 m3     112 800    36 000 2 138 462 682 488 


Hengerelt aszfalt kötöréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban
14,84 m3     110 400    36 000 1 638 336 534 240 


68. Útpályatartozékok készítése


Kresz tábla kihelyezés 1 db 9 800        2 600 9 800 2 600 
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Kresz oszlop kihelyezés 1 db 24 500      5 200 24 500 5 200 


Építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 50 000 0 50 000 


Anyagár nettó ( Ft. ) 5 498 455 Ft


Díj nettó ( Ft. ) 3 199 931       


Összes nettó költség 8 698 386 


ÁFA 27 % 2 348 564 


Összes bruttó költség 11 046 950 


Kelt.: 2024.06.18


P.H.


Aláírás


Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg 


AC 11 minőségű aszfaltból készül,a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS


Ócsa, Levendula útfelújítás


Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys.anyag eá. ( Ft. ) díj. eá.( Ft. ) anyag össz. ( Ft. ) díj össz. ( Ft. )


21. Irtás, föld- és sziklamunka


bevágási szelvény készítése ( lerakóhelyre törénő szállítással ) 195,2944 m2 4 000 0 781 178 


Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 184 fm         1 260    1 500 231 840 276 000 


40. Vízépítés


30 cm áteresz hosszabbítás 4 fm         1 500    5 800 6 000 23 200 


szikkasztó árok profilozás,építés 56 fm 2 600 0 145 600 


61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése


15 cm vtg. Homokos kavics 59,784 m3         5 500    2 100 328 812 125 546 


20 cm vtg, M63 72,352 m3         9 800    3 300 709 050 238 762 


5 cm vtg M22 17,628 m3       11 500    5 500 202 722 96 954 


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban
17,168 m3     112 800    36 000 1 936 550 618 048 


Hengerelt aszfalt kötöréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban
13,44 m3     110 400    33 600 1 483 776 451 584 


68. Útpályatartozékok készítése
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Kresz tábla kihelyezés 1 db 9 800        2 600 9 800 2 600 


Kresz oszlop kihelyezés 1 db 24 500      5 200 24 500 5 200 


Építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 50 000 0 50 000 


Anyagár nettó ( Ft. ) 4 933 050 Ft


Díj nettó ( Ft. ) 2 814 672       


Összes nettó költség 7 747 722 


ÁFA 27 % 2 091 885 


Összes bruttó költség 9 839 606 


Kelt.: 2024.06.18


P.H.


Aláírás


Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg 


AC 11 minőségű aszfaltból készül,a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS


Ócsa, Orgona útfelújítás


Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys.anyag eá. ( Ft. ) díj. eá.( Ft. ) anyag össz. ( Ft. ) díj össz. ( Ft. )


21. Irtás, föld- és sziklamunka


bevágási szelvény készítése ( lerakóhelyre törénő szállítással ) 205,5354 m2 4 000 0 822 142 


Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 194 fm         1 260    1 500 244 440 291 000 


40. Vízépítés


30 cm áteresz hosszabbítás 4 fm       15 000    5 800 60 000 23 200 


szikkasztó árok profilozás, építés 20 fm 2 600 0 52 000 


61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése


15 cm vtg. Homokos kavics 62,919 m3         5 500    2 100 346 055 132 130 


20 cm vtg, M63 76,132 m3         9 800    3 300 746 094 251 236 


5 cm vtg M22 18,548 m3       11 500    5 500 213 302 102 014 


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-16 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban
18,063 m3     112 800    36 000 2 037 506 650 268 


Hengerelt aszfalt kötöréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban
14,14 m3     110 400    33 600 1 561 056 475 104 


68. Útpályatartozékok készítése
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Kresz tábla kihelyezés 1 db 9 800        2 600 9 800 2 600 


Kresz oszlop kihelyezés 1 db 24 500      5 200 24 500 5 200 


Építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 50 000 0 50 000 


Anyagár nettó ( Ft. ) 5 242 753 Ft


Díj nettó ( Ft. ) 2 856 893       


Összes nettó költség 8 099 646 


ÁFA 27 % 2 186 904 


Összes bruttó költség 10 286 550 


Kelt.: 2024.06.18


P.H.


Aláírás


Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg 


AC 11 minőségű aszfaltból készül,a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS


Ócsa, Ond vezér útfelújítás
Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys.anyag eá. ( Ft. ) díj. eá.( Ft. ) anyag össz. ( Ft. ) díj össz. ( Ft. )


21. Irtás, föld- és sziklamunka


bevágási szelvény készítése ( lerakóhelyre törénő szállítással ) 304,5852 m2 4 000 0 1 218 341 


szikkasztó árok építés 115 fm 2 600 0 299 000 


Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 208 fm 1 260   1 500 262 080 312 000 


61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése


15 cm vtg. Homokos kavics 80,154 m3 5 500   2 100 440 847 168 323 


25 cm vtg, M63 120,59 m3 9 800   3 300 1 181 782 397 947 


5 cm vtg M22 23,598 m3 11 500   5 500 271 377 129 789 


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-22 j. aszfaltból 7 cm vtg.-ban 32,018 m3 112 800   36 000 3 611 630 1 152 648 


Hengerelt aszfalt kötöréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban 22,35 m3 110 400   33 600 2 467 440 750 960 


68. Útpályatartozékok készítése


Építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 50 000 0 50 000 


Anyagár nettó ( Ft. ) 8 235 156 Ft


Díj nettó ( Ft. ) 4 479 008       


Összes nettó költség 12 714 165 


ÁFA 27 % 3 432 824 


Összes bruttó költség 16 146 989 


Kelt.:


P.H.


Aláírás


Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg 


AC 11 minőségű aszfaltból készül,a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS


Ócsa Előd vezér útfelújítás
Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys.anyag eá. ( Ft. ) díj. eá.( Ft. ) anyag össz. ( Ft. ) díj össz. ( Ft. )


21. Irtás, föld- és sziklamunka


bevágási szelvény készítése ( lerakóhelyre törénő szállítással ) 275,88 m2 4 000 0 1 103 520 


szikkasztó árok építés 98 fm 2 600 0 254 800 


Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 100 fm 1 260   1 500 126 000 150 000 


61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése


15 cm vtg. Homokos kavics 72,6 m3 5 500   2 100 399 300 152 460 


25 cm vtg, M63 108,5 m3 9 800   3 300 1 063 300 358 050 


5 cm vtg M22 21,2 m3 11 500   5 500 243 800 116 600 


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-22 j. aszfaltból 7 cm vtg.-ban
28,7 m3 112 800   36 000 3 237 360 1 033 200 


Hengerelt aszfalt kötöréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 5 cm vtg.-ban
20 m3 110 400   33 600 2 208 000 672 000 


68. Útpályatartozékok készítése


Építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 50 000 0 50 000 


Anyagár nettó ( Ft. ) 7 277 760 Ft


1







Díj nettó ( Ft. ) 3 890 630       


Összes nettó költség 11 168 390 


ÁFA 27 % 3 015 465 


Összes bruttó költség 14 183 855 


Kelt.: 2024.06.18


P.H.


Aláírás


Megjegyzés: A Lauter Attila tervezővel történt egyeztetés alapján a 63. tétel bitumenes alap, és makadám út burkolat építése címszó alatt a hengerelt aszfalt kopóréteg 


AC 11 minőségű aszfaltból készül,a hengerelt aszfalt kötőréteg pedig AC 16 min. aszfaltból készül.
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Árajánlat


Ócsa, Katona József u. ( Székesi u. - Nefelejcs u. között ) vízelvezetés biztosítása 
Tételszám Megnevezés Mennyiség M.egys.anyag eá. ( Ft. ) díj. eá.( Ft. ) anyag össz. ( Ft. ) díj össz. ( Ft. )


21. Irtás, föld- és sziklamunka


cserjézés ( gally elszállítással ) 18 fm 0   1 000 0 18 000 


megsüllyedt útburkolat bontás elszállítás 40 m2 0   3 200 0 128 000 


szikkasztó árok építés 48 fm 0   2 600 0 124 800 


áteresz építés 6 fm 15 000   5 800 90 000 34 800 


Padkarendezés 108 fm 0   1 500 0 162 000 


61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése


15 cm vtg. Homokos kavics 6 m3 5 500   2 100 33 000 12 600 


25 cm vtg, M50 10 m3 9 800   3 300 98 000 33 000 


5 cm vtg M22 2 m3 11 500   5 500 23 000 11 000 


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 j. aszfaltból 5 cm 


vtg.-ban
2 m3 112 800   36 000 225 600 72 000 


68. Útpályatartozékok készítése


Építés alatti forgalomkorlátozás 1 db 0 50 000 0 50 000 


Anyagár nettó ( Ft. ) 469 600 Ft


Díj nettó ( Ft. ) 646 200          


Összes nettó költség 1 115 800 


ÁFA 27 % 301 266 
Összes bruttó költség 1 417 066 


Kelt: 2024.06.18


P.H.


Aláírás
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