

Összesítő a benyújtott ajánlatokról

Készült: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) 2024. december 2. napján.
Bontás megkezdésének ideje: 10:00 óra.

Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata beszerzési eljárást ír ki a város közigazgatási területén vasúti gyalogos átjáró és annak berendezéseinek teljeskörű tervezésére, engedélyezésére, telepítésére, a kivitelezési munkák elvégzésére, a berendezések beüzemelésére.

Jelen vannak: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2024. november 14. napján az alábbi cégeknek küldtük ki:

1.	ORIENT 9001 Építőipari Kft.	1106 Budapest, Halas utca 5.	orient9001@orient9001.hu
2.	VAMAG ELIT Kft.	1097 Budapest, Kén utca 6.	vamagelit@vamagelit.com
3.	VÁGÁNYÚT 2001 Kft.	1038 Budapest, Pusztakúti út 65808/2	vaganyut2001@gmail.com
4.	VESZPRÉMI TERVEZŐ KFT.	8200 Veszprém, Jutasi út 21.	info@veszpremterv.hu
5.	TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.	4025 Debrecen, Hatvan utca 54. fszt. 1.	info@tervtarkft.hu

Felhívásunkra 2024. december 2. 10:00 óráig 3 cég nyújtott be árajánlatot, a benyújtás sorrendjében, az alábbiak szerint:

Ajánlattevő	ORIENT 9001 Építőipari Kft.	VAMAG ELIT Kft.	VÁGÁNYÚT 2001 Kft.
Ajánlati csomag	elektronikus	elektronikus	elektronikus
1. rész: Székesi utcai vasúti gyalogos átjáró			
I. ütem Vázlattervek készítése nyomvonal, csatlakozó járdák kijelöléshez, megrendelői, tulajdonosi, üzemeltetői és kezelői hozzájárulás megszerzéséhez	nettó 500.000,- Ft + Áfa	nettó 650.000,- Ft + Áfa	nettó 750.000,- Ft + Áfa
II. ütem Jóváhagyást követően engedélyezési tervek készítése, hozzájárulások és engedélyek megszerzése	nettó 300.000,- Ft + Áfa	nettó 300.000,- Ft + Áfa	nettó 250.000,- Ft + Áfa
III. ütem Kivitelezés és üzembehelyezés	nettó 8.247.550,- Ft + Áfa	nettó 8.650.000,- Ft + Áfa	nettó 8.980.000,- Ft + Áfa
1. részre nettó összeg I-III. ütem	9.047.550,- Ft	9.600.000,- Ft	9.980.000,- Ft
2. rész: Üllői utcai vasúti gyalogos átjáró			
I. ütem Vázlattervek készítése nyomvonal, csatlakozó járdák kijelöléshez, megrendelői, tulajdonosi, üzemeltetői és kezelői hozzájárulás megszerzéséhez	nettó 500.000,- Ft + Áfa	nettó 700.000,- Ft + Áfa	nettó 750.000,- Ft + Áfa
II. ütem Jóváhagyást követően engedélyezési tervek készítése, hozzájárulások és engedélyek megszerzése	nettó 300.000,- Ft + Áfa	nettó 350.000,- Ft + Áfa	nettó 250.000,- Ft + Áfa
III. ütem Kivitelezés és üzembehelyezés	nettó 8.247.550,- Ft + Áfa	nettó 8.950.000,- Ft + Áfa	nettó 9.240.000,- Ft + Áfa
2. részre nettó összeg I-III. ütem	9.047.550,- Ft	10.000.000,- Ft	10.240.000,- Ft

megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"> • az engedélyeztetéssel kapcsolatos esetleges eljárási illeték a megrendelőt terheli • adatszolgáltatási kérés az átjárókkal érintett területek ingatlan határai • kivitelezés esetén a vágányburkolat árára, kétszeri 3.979.050,- Ft +Áfa összegben igényel részszámla benyújtást 	<ul style="list-style-type: none"> • az engedélyeztetéssel kapcsolatos esetleges eljárási illeték a megrendelőt terheli • adatszolgáltatási kérés az átjárókkal érintett területek ingatlan határai • kétszeri 5.334.000,- Ft összegben igényel részszámla benyújtást 	<ul style="list-style-type: none"> • az engedélyeztetéssel kapcsolatos esetleges eljárási illeték a megrendelőt terheli • adatszolgáltatási kérés az átjárókkal érintett területek ingatlan határai • kivitelezés esetén anyagmegrendeléshez 8.500.000,- Ft +Áfa összegben igényel részszámla benyújtást
megjegyzés a hozzájárulások kiadásához	<ul style="list-style-type: none"> • a tervek engedélyeztetése során a „biztosítási mód meghatározását” a Kormányhivatal adja ki, melynek birtokában lehet megkérni a MÁV Zrt. üzemeltetői hozzájárulását. • a Magyar Közút Zrt. hozzájárulása ezen feladatra nem szükséges 	A Magyar Közút illetékessége ezen feladatra nem terjed ki. A MÁV illetékessége sem terjed ki jelen kiírás tárgyára, így hozzájárulás igénylése mindkét szervezettől szükségtelen.	nem került benyújtásra
megjegyzés az anyagbeszerzéshez	<ul style="list-style-type: none"> • a III. ütem nettó 10.095 euró megrendelést tartalmaz, melyet 410 Ft/euró árfolyammal vettek figyelembe, ezt 420 Ft/euró árfolyam értékig változtatlanul vállalják. Amennyiben az árfolyam ezt esetlegesen meghaladja, a megrendelés napján érvényes érték 410 Ft/euró feletti különbözetére árkiegészítést kérnek. 	nincs	nincs

A bontási jegyzőkönyvet az ajánlattevők elektronikus úton kapják meg.

K.m.f.

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető